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● 

● 

 
● CRONOGRAMA: El conjunto de actividades debidamente definidas en su alcance, duración y fechas 

de inicio y término, relacionadas entre sí mediante conexiones lógicas de secuencia. 

1 GLOSARIO 

A menos que el contexto lo requiera de otra manera, los términos tendrán los significados que se 
indican a continuación, sean estos expresados en singular o plural: 

● RECEPCIÓN DEFINITIVA: es la Aceptación Definitiva del Suministro realizada por el CONTRATISTA, 
la cual tendrá lugar transcurrido el periodo de operación y mantenimiento acordado, contado a partir 
de la fecha en que se hubiere obtenido el Certificado de Recepción Provisoria. 

● RECEPCIÓN PROVISORIA: es la Aceptación Provisoria del Suministro realizada por el CONTRATISTA 
una vez alcanzada la HABILITACIÓN COMERCIAL del PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO y 
superadas las PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DE LA PLANTA. 

● ADJUDICATARIO: PROPONENTE a quien se le adjudicó el CONTRATO, pero que aún no lo suscribió. 
 

● ADJUDICACIÓN: Acto por el cual el CONTRATANTE determina, reconoce, declara y acepta la 
PROPUESTA más ventajosa. 

● CAMMESA: Es la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima; u 
“Organismo Encargado de Despacho”, conforme LOS PROCEDIMIENTOS. 

● CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA: significa el certificado que emita el CONTRATANTE, 
una vez que haya transcurrido el Periodo de Garantía del Parque Solar y que establece la Aceptación 
Definitiva del Suministro. 

● CERTIFICADO DE RECEPCIÓN PROVISORIA: significa el certificado que emita el CONTRATANTE, 
una vez que se superen satisfactoriamente las Pruebas del Parque Solar y que establece la 
RECEPCIÓN PROVISORIA. 

● CONDICIONES ESTÁNDAR DE MEDIDA (CEM): se definen como: 
 

· Irradiancia solar normal al plano: G =1000 W/m2 
· Distribución espectral: AM 1,5 G 
· Temperatura de la celda solar: 25 °C 

● CONTRATANTE: Buenos Aires Energía Sociedad Anónima, en adelante BAESA. 
 

● CONTRATISTA: PROPONENTE que resultó ADJUDICATARIO y que firmó el CONTRATO. 
 

 CONTRATO: Acuerdo de voluntades, instrumentado por escrito, el cual regla los derechos y 
obligaciones recíprocas entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA seleccionado. 

 CONTRATO DE ABASTECIMIENTO: Consiste en el acuerdo de voluntades por el que el 
CONTRATANTE comercializará la energía eléctrica generada. 
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● 

● 
 
● 

 
● PRÁCTICAS PRUDENTES DE LA INDUSTRIA: significan aquellas prácticas, métodos, técnicas y 

estándares, tal como los mismos puedan ser modificados a lo largo del tiempo y que i) son 

● HABILITACIÓN COMERCIAL: Significa la obtención del Acta de Habilitación Comercial expedida 
por CAMMESA, en función del cumplimiento de LOS PROCEDIMIENTOS para la habilitación de 
potencia de generación y energía asociada en el MEM 

● LABORATORIO INDEPENDIENTE: Organismo de Ciencia y Tecnología con experiencia en la 
realización de ensayos en laboratorio y/o en campo de los principales componentes de la PSFV así 
como del generador fotovoltaico y la planta en general. 

● LLAVE EN MANO: El contrato “llave en mano” es aquel en que el CONTRATISTA se obliga frente al 
CONTRATANTE, a cambio de un precio, a concebir, suministrar, construir y poner en funcionamiento 
una obra y servicios determinados que él mismo previamente ha proyectado. El énfasis ha de ponerse 
en la responsabilidad global que asume el CONTRATISTA frente al CONTRATANTE. Formando parte 
de la responsabilidad global del CONTRATISTA se encuentran: la proyección del parque, la realización 
de obras civiles, las tareas para la importación y nacionalización del equipamiento de origen extranjero, 
la instalación y montaje, la puesta a punto y en funcionamiento de la obra proyectada en un todo de 
acuerdo con las reglas del buen arte y las exigencias regulatorias y normativas de Mercado Eléctrico 
Mayorista. Por otra parte, también se incluyen obligaciones posteriores a la ejecución de la obra como 
ser la operación y mantenimiento y la capacitación del personal para transferir la operación de la central 
una vez vencido ese plazo. 

● LOS PROCEDIMIENTOS: significa los Procedimientos para la Programación de la Operación, el 
Despacho de Cargas y el Cálculo de precios del MEM, establecidos por la ex Secretaría de Energía en 
la Resolución N° 61 de fecha 29 de abril de 1992, según la misma ha sido y sea modificada y 
complementada. 

● MATER: Mercado a Término de Energías Renovables, creado a través de la Resolución 281-E/2017 
del Ex Ministerio de Energía y Minería de la Nación. 

● MEM: Mercado Eléctrico Mayorista. 
 

● MW: Unidad de potencia eléctrica, Megavatio. 
 

● PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO: es la instalación fotovoltaica a construir con utilización de 
equipamiento nuevo y sin uso previo por parte del CONTRATISTA. En adelante PSFV. 

● PAT: Puesta a Tierra 
 

● PLAZO DE OBRA: Plazo de ejecución de las obras definido en el PLIEGO DE CONDICIONES 
PARTICULARES 

 PLIEGO: Conjunto de normas, términos y condiciones a través de los cuales se regulará el 
procedimiento hasta la ADJUDICACIÓN del CONTRATO, como así los lineamientos básicos de éste. 

POT: Pull Out Test 
 

PERFORMANCE RATIO (PR): Se define como el factor de rendimiento que engloba todas las pérdidas 
de energía asociadas al PSFV, desde los módulos fotovoltaicos hasta el contador de energía de venta. 
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generalmente aceptados en la industria de la generación de energía eléctrica con fuente solar, 
aceptadas internacionalmente, así como aquellas aplicables a la construcción de líneas de transmisión 
e interconexiones en Argentina, para su uso en la ingeniería de las instalaciones para generar energía 
eléctrica, así como aquellas operaciones para el diseño, la realización de la ingeniería necesaria, la 
construcción, la realización de pruebas, la operación y el mantenimiento de Equipos de manera legal, 
segura, eficiente y económica; ii) que se encuentran en conformidad en todos sus aspectos relevantes, 
con los lineamientos de operación y mantenimiento del Proveedor, en cada caso, tal y como sea 
aplicable al Equipo en cuestión, teniendo en cuenta su tamaño, suministro y tipo, y iii) que deberá 
observar el OFERENTE en el cumplimiento de las obligaciones asumidas bajo esta Licitación. Las 
Prácticas Prudentes de la Industria no se limitan a la práctica o método óptimo, con exclusión de las 
demás, sino que se refieren a las prácticas y métodos comunes y razonablemente usados. 

● PROPONENTE u OFERENTE: Es la empresa que haya adquirido el presente PLIEGO, y que presenta 
su PROPUESTA para la ejecución de la OBRA objeto del llamado a Licitación. 

● PROPUESTA u OFERTA: Persona física o jurídica que formula una OFERTA, presentando los 
documentos requeridos en este PLIEGO y Anexos. 

● PROYECTO EJECUTIVO: Significa el proyecto de ingeniería, suministro, construcción y puesta en 
marcha del Parque Solar Fotovoltaico. 

● PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DE LA PLANTA: Significa las pruebas y ensayos acordados para 
asegurar el funcionamiento garantizado del parque solar fotovoltaico, tal como se especifica en el 
apartado 7.10.3 del presente documento. 

● PUESTA EN MARCHA: proceso de preparar, configurar, poner en funcionamiento y optimizar todos los 
equipos y procesos necesarios para iniciar la producción y operación de la PSFV. 

● SADI: Sistema Argentino de Interconexión. 
 

● SE: Subestación Transformadora. 
 

● SUBCONTRATISTA: ver definición siguiente. 
 

● SUBCONTRATO: Acuerdo de voluntades suscripto entre el CONTRATISTA y un tercero llamado 
“SUBCONTRATISTA”, en el que sólo se podrán instrumentar las relaciones que el primero delegue a 
terceros ciertas prestaciones comprometidas en el CONTRATO. El CONTRATISTA deberá contar con 
expresa autorización del CONTRATANTE y el primero no quedará liberado de su responsabilidad 
frente a éste. 

● VATIO PICO (Wp): La Potencia Pico de un elemento Fotovoltaico se define como la máxima potencia 
eléctrica que este puede generar bajo las siguientes condiciones estándares de medida CEM. 
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2 ANTECEDENTES Y OBJETIVOS MARCO DE LA CONTRATACIÓN. 

La presente documentación licitatoria se enmarca en los objetivos establecidos en la Ley N° 26.190 
modificada por la Ley N° 27.191, que creó el "RÉGIMEN DE FOMENTO NACIONAL PARA EL USO DE 
FUENTES  RENOVABLES  DE  ENERGÍA  DESTINADA  A  LA  PRODUCCIÓN  DE  ENERGÍA 
ELÉCTRICA", que prevé alcanzar una participación del 20% de las energías renovables en los 
consumos eléctricos anuales para el año 2025. 

Por su parte, la provincia de Buenos Aires adhirió al mencionado Régimen Nacional, a través de la 
sanción de la Ley Provincial N°14.838 y tomó la decisión estratégica de modificar la denominación y 
ampliar el objeto social de Centrales de la Costa Atlántica S.A., a partir del dictado del decreto 
2478/2024, denominándola Buenos Aires Energía S.A. (BAESA) y previendo en su objeto social la 
posibilidad de realizar por sí, o por terceros, o asociada a terceros, o a través de contratos con terceros, 
dentro y/o fuera del país: a) actividades de comercio destinadas a la generación, comercialización, 
transformación, transmisión y distribución de energía eléctrica. 

En ese marco, BAESA realiza el presente llamado a licitación, a fin de incorporar un PSFV de 4,6 
MWp en las cercanías de la ciudad de Villa Gesell, aumentando su oferta de generación a través de 
fuentes no convencionales de energía, a fin de contractualizarla con Grandes Usuarios del MEM, en el 
Mercado a Término de Energías Renovables (MATER). 

Para ello, BAESA contratará la provisión de un PSFV, bajo la modalidad LLAVE EN MANO, 
manteniendo su condición de generador frente al MEM, bajo las normas que regulan el mercado 
eléctrico en el país, y en un todo de acuerdo con la normativa nacional y provincial. 
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3 ESTRUCTURA DEL PLIEGO. 

El presente PLIEGO consta de las secciones y apartados estipulados en las “Especificaciones 
Generales Eléctricas y Civiles”, “Especificaciones Particulares Eléctricas” y “Especificaciones 
Particulares Civiles” que son objeto de este documento y un apartado especial denominado “Anexos” 
complementando la información brindada en este PLIEGO. 

El apartado denominado “Especificaciones Generales Eléctricas y Civiles” determinan los 
lineamientos generales de la Obra, estableciendo las pautas básicas a considerar en la formulación de 
la Oferta y los ítems de la provisión general como OFERENTE. 

La sección titulada “Especificaciones Particulares Eléctricas” especifica los requerimientos mínimos 
estipulados para las instalaciones eléctricas. 

La sección que se desarrolla en “Especificaciones Particulares Civiles” detalla las construcciones 
civiles, los movimientos de tierras y acondicionamiento del terreno a llevarse a cabo en la Obra. 

Se explicita en el Glosario los términos, abreviaciones y nomenclaturas utilizadas en el presente 
PLIEGO. 

Como parte del presente PLIEGO se adjunta información complementaria en el Apartado 
denominado Anexos. 
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4 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES GENERALES ELÉCTRICAS Y CIVILES. 
 

4.1 Objeto. 

Los trabajos que se licitan por el presente PLIEGO corresponden a la provisión de Materiales, 
Equipos y Mano de Obra necesarios para la Habilitación Comercial del Parque Solar Fotovoltaico, bajo 
la modalidad de LLAVE EN MANO, cuya potencia será de 4,6 MWp, a ubicarse en el partido de General 
Madariaga, Ruta Provincial N° 11 km 412, Provincia de Buenos Aires. La CONTRATISTA realizará la 
Operación conjunta durante 60 días corridos posteriores a la emisión del CERTIFICADO DE 
RECEPCIÓN PROVISORIA y la capacitación del personal de BAESA para la transferencia de la 
operación, una vez finalizado dicho período. 

Las tareas especificadas en estas secciones comprenden la provisión de servicios profesionales, 
Ingeniería de Proyecto (Básica, Ejecutiva y Conforme a Obra), materiales, transporte, mano de obra, 
herramientas, equipos, montaje, puesta en marcha, regulación, plan de mantenimiento, y todo otro tipo 
de provisión en Argentina y en el exterior, que sea necesaria, aunque no esté especificada, para la 
completa ejecución de los trabajos requeridos para la Habilitación Comercial del Parque Solar. 

Todo equipamiento, accesorio y componente que sea necesario para el correcto funcionamiento 
del Parque y para dar cumplimiento a todo lo establecido en el presente PLIEGO, incluido o no en la 
Propuesta, debe ser nuevo y sin haber estado sometido a ningún uso previo. 

Todos los elementos eléctricos, mecánicos y civiles que se incorporen a la obra, cumplirán con la 
premisa de ser de la mejor calidad existente en plaza entre los de su clase. Los elementos defectuosos 
o rechazados que llegarán a implementarse en obra, serán sustituidos por el CONTRATISTA, 
ejecutándose a su exclusivo cargo los gastos pertinentes, además todos los componentes deberán ser 
nuevos sin haber estado sometido a ningún uso previo. 

Así mismo, cada equipo debe venir acompañado de su manual, especificaciones y certificaciones 
correspondientes. Si bien no será excluyente, el idioma de los mismos debe ser en español o como 
mínimo en idioma inglés. 

Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo con las reglas del buen arte y presentarán una vez 
terminados un aspecto prolijo y mecánicamente resistente. 

En los casos en que este PLIEGO o en los planos se citen modelos o marcas comerciales, es al 
sólo efecto de fijar el mínimo de normas de construcción o tipos de formas deseadas. 

En la OFERTA, el OFERENTE queda obligado a indicar las marcas, garantías y certificaciones de 
la totalidad de los materiales que propone instalar, de acuerdo con lo solicitado en el PLIEGO. 

 
4.2 Alcance de los trabajos. 

El Alcance de los trabajos licitados en este PLIEGO bajo la modalidad “LLAVE EN MANO” 
comprende la completa realización de las actividades resumidas en dos grupos Obras Eléctricas y 
Obras Civiles que a su vez se subdividen en los siguientes ítems: 



BAESA 11  

Obras Eléctricas: 
 

1. Proveer y montar un Sistema de Generación Solar Fotovoltaica, que cumpla con las 
exigencias requeridas acorde al alcance definido “llave en mano”. 

2. Proveer e instalar la o las Celdas de Protección y Medida necesarias para conectar a las 
Unidad/es Transformador/es y así posibilitar la interconexión con el SADI y asegurar el 
aprovisionamiento de energía a los servicios auxiliares. 

3. Instalar Tableros Generales y Seccionales dedicados para cada tipo de instalación, en una 
sala del edificio para tal fin, o dentro de los edificios existentes de la Central Oscar Smith. 

4. Instalar un sistema de canalizaciones eléctricas para todos los circuitos requeridos del 
PSFV. 

5. Proveer y montar un sistema de iluminación exterior, y prever un sistema de emergencia en 
las salas del edificio si fuera requerido. 

6. Proveer un sistema de cableado de comunicación y control de los sistemas de potencia y 
alarmas de seguridad e incendio. 

7. Proveer un sistema de cableado de potencia y de cableado del generador fotovoltaico. 

8. Instalar un sistema de protección atmosférica. 

9. Instalar un sistema de puesta a tierra para equipamiento y seguridad. 

10. Instalar los sistemas de medición requeridos por CAMMESA para operar en el MEM (SMEC, 
SOTR, etc.), en un todo de acuerdo con la normativa y LOS PROCEDIMIENTOS 

11. Establecer el conexionado al SADI bajo las exigencias de la normativa del MEM, y el 
Prestador de la Función Técnica de Transporte correspondiente. 

12. Proveer los inversores necesarios estableciendo una cantidad máxima de cuarenta y tres 
(43) de 100 kW y mínima de trece (13) de 330 kW. 

13. Proveer un sistema de medición meteorológica acoplado al sistema de monitorización. 

14. En la propuesta se debe incluir el suministro de todos aquellos componentes, aparatos e 
instalaciones auxiliares que el OFERENTE considere parte integrante o indivisible de sus 
equipos y con los cuales se alcance la correcta operación o mejore las prestaciones 
requeridas. 

15. Estimación de la energía anual que producirá la instalación indicando la metodología, y otros 
parámetros usados para el cálculo. En caso de usar software para los mismos, se deberá 
proporcionar copia o método para su comprobación a BAESA. 

Entre otros se indicará: 
 

 Energía producida: MWh/año. 
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 Producción específica: kWh/kWp/año. 

 Factor de rendimiento (PR): % 

 Disponibilidad del PSFV: % 

Obras Civiles: 
 

 Realizar el cercado del Predio. 

 Cálculo y construcción de la estructura portante de los Paneles Fotovoltaicos. 

 Estructuras para iluminación exterior. 

 Portón de entrada y viales interiores y acceso. 

 Nivelación de la superficie total del predio. 

 Obras de desagües pluviales. 

 Canalizaciones 

 Climatización de salas según carga térmica y equipos asignados a las mismas 

BAESA valorará la asociación con empresas locales nacionales para promover la transferencia de 
tecnología, la utilización de productos nacionales, y el uso y formación de mano de obra local. 

 
4.3 Códigos, normas, reglamentos. 

La obra se ejecutará conforme a lo prescrito por las normas emanadas de: 
 

 I.R.A.M. Instituto Argentino de Racionalización de Materiales. 

 A.E.A. Asociación Electrotécnica Argentina. Reglamentación para la Ejecución de 
Instalaciones Eléctricas en Inmuebles. 

 IMPRES-CIRSOC – Instituto Nacional De Prevención Sísmica – Centro de Investigación de los 
Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles. 

 I.E.C. Comisión Electrotécnica Internacional. 

 N.F.P.A. Asociación Nacional de Protección contra el Fuego. 

 I.E.E.E. Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. 

 Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587 y Decretos 351/79 y 911/96. 

 LOS PROCEDIMIENTOS 

 Normas y reglamentos del MEM. 

 Normas y reglamentos de la Provincia de Buenos Aires. 
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 Normas y reglamentos de las distribuidoras y transportistas involucradas en la evacuación de la 
energía eléctrica. 

 Normas, reglamentos, formas constructivas, etc., exigidas por las empresas prestatarias de 
servicios. 

 Legislación de aplicación Local, Provincial y Nacional. 
 

4.4 Condiciones de la provisión de documentación e información técnica. 

Bajo el presente rubro se especifica las tareas y desarrollos de ingeniería que se derivan del objeto 
del presente PLIEGO. 

Los planos e informes anexados a este PLIEGO presentan en forma indicativa y esquemática la 
distribución de los principales elementos que componen la instalación. Será responsabilidad del 
OFERENTE en una primera instancia y del CONTRATISTA luego, verificar y conformar los datos 
definitivos del proyecto, ubicaciones y potencias de equipos, alimentadores, recorridos de 
canalizaciones, etc. Estos datos o necesidades pueden sufrir variaciones y serán confirmadas 
definitivamente en la etapa de proyecto de detalle (Proyecto Ejecutivo) a cargo del CONTRATISTA. 

 
4.4.1 A suministrar por el OFERENTE. 

 
Los planos, informes y funcionales incluidos en este PLIEGO desarrollan en forma indicativa y 

esquemática la distribución topográfica general del Parque Solar Fotovoltaico, indicando la ubicación 
de las Salas y Edificios, Transformadores, celdas de MT, etc. El OFERENTE deberá desarrollar el 
Anteproyecto, en función de las necesidades particulares objeto de este PLIEGO, y adecuarse al 
alcance que de éste surjan. 

El Anexo N.º 2 presenta la lista de documentos mínimos a presentar por el OFERENTE. 

 
4.4.1.1 Visita obligatoria 

 
Todo OFERENTE deberá realizar una visita o recorrido para verificar las condiciones generales del 

Emplazamiento desde el punto de vista climatológico, ambiental, de infraestructura y/o geológico, no 
pudiendo alegar posteriormente desconocimiento de las mismas. 

BAESA establecerá en una circular aclaratoria, la modalidad bajo la que fecha en la cual se realizará 
una charla técnica informativa y visita a la Central Oscar Smith y terreno de la obra. 

 
4.4.2 A suministrar por el CONTRATISTA. 

 
Bajo el presente rubro se especifican las tareas y desarrollos de ingeniería de detalle de todos los 

equipos e instalaciones necesarios para la obtención del objeto del presente PLIEGO. 

El CONTRATISTA no podrá comenzar la obra sin la revisión de los documentos mínimos a definir 
por BAESA en forma taxativa y expresa para construcción, los que deberán estar en revisión cero (0). 

Se deja aclarado que la ejecución de los planos antedichos no eximirá al CONTRATISTA de la 
confección y tramitación de los planos de obra, permisos y trámites ante los Entes Nacionales, 
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Provinciales o Municipales que correspondan, a partir de la adjudicación hasta la finalización de las 
instalaciones y la habilitación comercial del Parque Solar. 

Con la finalización de los trabajos, el CONTRATISTA entregará con quince (15) días de anticipación 
la documentación Técnica completa elaborada Conforme a Obra. La aprobación de esta 
documentación por parte de BAESA es condición inexcusable para la obtención del CERTIFICADO DE 
RECEPCIÓN PROVISORIA del parque. 

El Anexo N.º 3 presenta a lista de documentos mínimos a presentar por el CONTRATISTA. 

 
4.4.3 Formato de la documentación. 

 
Se especifican las condiciones generales de los formatos establecidos en los documentos 

producidos (ingeniería de ejecución, tablas, planos, planillas, memorias descriptivas, etc.) que se den 
como objeto de este PLIEGO. 

Los planos serán confeccionados en CAD (Autocad 2021 o superior) y entregados en soporte físico, 
abiertos para comentarios. Los planos responderán al formato A0, A1, A3, las planillas al formato A4 
(Word o Excel 2021 o superior), los folletos y memorias, excepto que se trate de un catálogo impreso, 
al formato A4. 

El Cronograma de Obra será entregado en formato Diagrama de Gantt (Project 2021 o superior). 

El CONTRATISTA proveerá por escrito, siglas y numeración a consignar en la documentación 
técnica. 

Se realizarán planos de obra en escala conveniente para establecer la ubicación exacta de todas 
las bocas, cajas y demás elementos de la instalación. Al final de los trabajos se entregarán los planos 
Conforme a Obra. La documentación completa Conforme a Obra se entregará en soporte físico, 
además de tres (3) originales impresos en papel perfectamente encarpetados. 

 
4.5 Plan de trabajo. 

Deberá incluirse en este plan de trabajo como una tarea no certificable, el tiempo que se necesita 
para dar inicio a la obra a partir de la notificación fehaciente de la contratación de la misma por parte 
de BAESA. Este lapso de tiempo quedará incluido dentro del plazo establecido para la ejecución de la 
obra, no pudiendo solicitar una extensión de plazo con este argumento. 

Una vez contratada la obra se deberá presentar la siguiente documentación para dar inicio a la 
misma. La no presentación de la misma impedirá el inicio efectivo de la obra, no pudiendo el 
CONTRATISTA solicitar extensión de plazo por las demoras provocadas. 

 Presentación de la documentación definitiva de acuerdo a las modificaciones que se hayan 
establecido en la etapa de evaluación del proyecto. Se incluirán todos y cada uno de los 
documentos que se requieran para la construcción de la obra. 

 Listado del personal que trabajará en la obra con número de DNI incluido para ser 
presentado ante BAESA. Presentación de la documentación referida a los seguros contra 
accidentes y toda otra documentación relacionada al CONTRATISTA o a su personal que 
se requiera y/o se encuentre especificada en el APE-14.1-007/02 Versión: 11 “Requisitos en 
Materia de Seguridad e Higiene para contratistas y proveedores”. 
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El CONTRATISTA tendrá siempre a disposición en el obrador los elementos en cantidad suficiente 
con una reserva que asegure 20 días de trabajo continuo. 

Durante la ejecución de los trabajos el CONTRATISTA mantendrá el lugar de la obra en buen estado 
de limpieza, evitando el abandono diario de restos de escombros, hierros, cables, aislantes, etc. 

Terminados los trabajos se efectuará el desmantelamiento de obradores, pañoles, almacenes, etc 
que la CONTRATISTA haya construido y se llevará a cabo la limpieza general y final, que culmina con 
el retiro de todos los materiales sobrantes, dejando el sitio de la obra en perfecto estado de orden y 
limpieza. 

 
4.5.1 Requerimiento de Recursos. 

 
El CONTRATISTA deberá asegurar la presencia de un responsable de Obra, que tendrá delegada 

la autoridad suficiente para resolver los requerimientos de BAESA, presente en forma activa en la obra, 
todos los días en toda la jornada laboral. 

 
4.5.2 Comunicaciones. 

 
Se definirá los medios y las formas que BAESA y el CONTRATISTA realizarán las comunicaciones 

entre las partes. 

El CONTRATISTA generará quincenalmente un informe de seguimiento del proyecto, donde se 
evaluará el estado de las actividades de ingeniería, suministro, montaje y puesta en marcha. Este 
informe incorporará una edición actualizada de la Lista de Documentos con el estado de revisión de 
los mismos. 

A su vez, se informarán los desvíos acordes al cronograma de obra original y los planes de ajustes 
que se consideren para su regularización. 

Así también, se mantendrán actualizado en forma cronológica el registro y acuerdo entre partes de 
los días improductivos relacionados a condiciones climáticas, huelgas, falta de materiales, etc. 

El CONTRATISTA entregará 2 (dos) Libros Foliados, de 50 hojas. Uno se utilizará para Órdenes 
del Servicio de uso de BAESA y el otro se utilizará para Notas de Pedido, de uso para el 
CONTRATISTA. Luego de la adjudicación las partes firmarán, de común acuerdo, la instrumentación 
de ambos libros. 

 
4.6 Normas de Higiene y Seguridad. 

Los trabajos se deberán realizar en el ámbito del predio asignado para la instalación del Parque 
Solar Fotovoltaico. 

El CONTRATISTA deberá interiorizarse y cumplir con todas y cada una de las normas y 
reglamentaciones de Higiene y Seguridad vigentes y aplicables ya sea Nacional, Provincial o Municipal, 
siendo el responsable exclusivo ante las autoridades y frente a terceros del cumplimiento de tales 
normas. El contratista deberá realizar una exhaustiva evaluación de riesgos para poder desarrollar las 
tareas, considerando la naturaleza de la misma y deberá contratar a un profesional matriculado de la 
Provincia de Buenos Aires para que realice el Plan de Higiene y Seguridad de la Obra y del Parque 
Fotovoltaico. El profesional será el responsable del cumplimiento de la normativa 
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vigente, como también del cumplimiento de las horas profesionales. En lo que dure el proyecto se 
deberá contar con personal de Seguridad e Higiene en sitio de forma full time, pudiendo cumplir con 
este punto, tanto el responsable como un auxiliar matriculado en la provincia de Buenos Aires. 

El CONTRATISTA se compromete a desarrollar los trabajos aquí solicitados de manera Segura y 
Ambientalmente Responsable. 

La ejecución de los trabajos por parte del CONTRATISTA implica el conocimiento y aceptación de 
los lineamientos y requisitos de BAESA en materia de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente 
expresados en sus políticas y en el APE-14.1-007/02 Versión: 11 “Requisitos en Materia de Seguridad 
e Higiene para contratistas y proveedores”, respectivamente. 

 
4.6.1 Letreros. 

 
Se deberán instalar todos los letreros y/o carteles necesarios, exigidos por la legislación y normas 

vigentes (carteles de peligro, primeros auxilios, salidas de emergencia, etc.) o para identificar 
correctamente los equipos y su función. 

En particular, pero no en manera limitada, deben preverse los siguientes carteles: 
 

 Identificación de equipos conforme a los diseños y esquemas finales 

 Indicación de peligro (tensión, canalizaciones, etc.) 

 Indicación sobre el uso de indumentarias de protección 

 Indicación sobre las intervenciones de primeros auxilios en caso de percance eléctrico 

 Indicación acerca de la prohibición de usar agua en los lugares eléctricos, en caso de 
incendio 

 Indicación acerca de la función de los pulsadores de emergencia. 

 
4.7 Formación y Capacitación. 

Además de la formación en campo, la Oferta deberá incluir al menos una semana de formación, 
mínimo cuatro (4) horas diarias, para un grupo de ingenieros, y otro de la misma duración para técnicos 
sobre la operación y mantenimiento del parque fotovoltaico, incluyendo todos los equipos y sistemas, 
en especial el sistema SCADA de control central. Para ello se detallará en la Oferta la capacitación a 
realizar, así como las necesidades para la realización de la formación. El material didáctico será 
suministrado por el CONTRATISTA en forma digital e impresa en idioma español (excluyente) 

 
4.8 Inspecciones. 

BAESA designará al equipo responsable de la Inspección de Obra y lo comunicará al 
CONTRATISTA en el plazo de diez (10) días de la firma del CONTRATO. 

Las Inspecciones podrán realizarse cuando BAESA lo considere necesario no existiendo 
limitaciones para su desarrollo, pero se fijarán hitos mínimos de acuerdo al Plan de Obra, en cual se 
realizarán las siguientes inspecciones, con tres (3) días de anticipación. 
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Todas estas inspecciones deberán estar acompañadas por el responsable asignado por el 
CONTRATISTA en pleno conocimiento de las actividades a desarrollar durante las inspecciones. 

 
4.9 Instalación temporaria de Obra 

Se ejecutarán en un todo de acuerdo con las normas y especificaciones del Reglamento de la 
Asociación Electrotécnica Argentina, Normas de Seguridad e Higiene y Reglamentaciones 
Ambientales vigentes. 

 
4.10 Registro Fotográfico. 

El CONTRATISTA realizará un mínimo de veinte (20) tomas fotográficas digitales (calidad superior 
a 10 mega pixeles) que indicarán los detalles y avances de obra a modo de registro fotográfico, 
entregando los archivos digitales en un medio de almacenamiento físico a determinar. Las tomas se 
realizarán por cada mes de obra como mínimo y en los hitos específicos determinados por BAESA. 

En los casos de días improductivos a causa de condiciones climáticas u otra que podría surgir, se 
realizará el registro fotográfico correspondiente el cual debe adjuntarse en el informe semanal. 

 

 
5 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES ELÉCTRICAS. 

 
5.1 Objeto. 

Se realizará a continuación un detalle de las características técnicas mínimas aceptables siendo 
susceptibles de mejora y ampliación por parte de cada OFERENTE, el cual deberá siempre justificar 
razonablemente sus propuestas. 

Los OFERENTES deberán entregar al menos una oferta de acuerdo con los datos indicados en 
este PLIEGO (Oferta Base). Las diferentes variaciones deberán ser indicadas y justificadas 
independientemente a la Oferta Base. 

 
5.2 Alcance. 

Este apartado define los principales grupos que conforman la Instalación Eléctrica del Parque Solar 
Fotovoltaico, a saber: 

a) sistema de generación compuesto por los paneles fotovoltaicos, inversores, 
cableados, y todos los elementos referidos al sistema de CC y CA en BT. 

b) montaje y conexionado de los transformadores y las celdas de media tensión, y de 
aquí hasta el punto de conexión con la línea de 13,2 kV, considerando la medición 
comercial asociada al MEM. 

c) sistema de medición, control y monitoreo de la planta solar (in situ y telecontrol). 

d) sistemas auxiliares en CA tales como iluminación, climatización, bombeo de agua, 
UPS, sistemas de vigilancia perimetral y detección de incendio. 

e) sistemas de puesta a tierra (PAT) y protección atmosférica. 
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f) minimización de pérdidas en los trazados eléctricos. 

g) minimización de los consumos de auxiliares en la instalación. 

 
5.3 Campo Generador Fotovoltaico. 

Los paneles fotovoltaicos estarán distribuidos y asociados según la ingeniería propuesta por el 
OFERENTE. 

Los módulos o paneles fotovoltaicos deben ser del tipo bifacial de potencia mayor de 600 Wp bajo 
CONDICIONES ESTÁNDARES DE MEDIDA (CEM o STC). Los módulos deben ser de tecnología 
monocristalina, bifaciales y de marca reconocida. Se admiten modelos con tecnología Half – Cell y 
MBB. El fabricante propuesto deberá encontrarse clasificado como TIER 1. 

La cantidad de paneles suministrados deberá ser tal que la potencia nominal del conjunto (en 
condiciones STC) sea de mínimo 4,4 MWp que deberá poseer la instalación en total. Los módulos se 
asociarán en serie y/o paralelo con el fin de optimizar las pérdidas y de acuerdo a las características 
de tensión y corriente de cada inversor. 

Las conexiones en campo de los paneles fotovoltaicos se realizarán mediante conectores MC4, al 
igual que las conexiones string/inversor. No se admitirán circuitos paralelos, los strings serán 
conectados individualmente a las entradas de los MPPT de los inversores. La tensión de aislamiento 
será acorde al riesgo. 

Las estructuras metálicas contarán con su descarga a tierra y deberán estar diseñadas para prever 
la corrosión provocada por la cercanía al mar del sitio. 

Los módulos se ajustarán a las especificaciones de las normas IRAM 210013 (ver Anexo Nº5), IEC 
60904 (curvas corriente-tensión), IEC 61853 (eficiencia de potencia y energía), IEC 61215 (calidad) e 
IEC 61730 (seguridad). El OFERENTE deberá acreditar el cumplimiento de las mencionadas normas 
por medio de organismos a tal efecto. El fabricante deberá contar con certificación ISO9001 e 
ISO14001, o similares. 

Deberán ser productos nuevos y sin uso con certificación del fabricante indicando fecha de fabricación 
y número de serie. Dicho número deberá estar grabado de forma indeleble en cada unidad, y el 
certificado de garantía de fábrica deberá hacer referencia expresa a los mismos. 

A continuación, se citan datos físicos relativos a los módulos solares a utilizarse como referencia. 
El OFERENTE podrá ofrecer mejoras y optimizaciones que considere oportunas justificando sus 
propuestas. 

 Tipo de célula: silicio monocristalino 

 Resistencia certificada a las cargas estáticas traseras (2400 Pa) y delanteras (5400 Pa). 

 Tolerancia positiva 0 a 3% 

 Garantía de producto de 12 años. 

 Garantía de potencia (10 años al 90%, 25 años al 80%). Se valorará degradación lineal. 

 Eficiencia del módulo (%): Mín. 22%. 
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 Peso: Inferior a 35 kg. 

 Vidrio frontal: Mín. 2mm, alta transmisión, bajo contenido en hierro, tratamiento de templado 
recubierto. 

 Estructura: Aleación de aluminio anodizado. 

 Caja de conexión: Clase IP68. 

 Cables de salida: con MC4 Compatible o Amphenol H4/UTX, de longitud suficiente para 
conectar los módulos en serie sin cableado adicional. 

 Sección mínima cables (tecnología Fotovoltaica) 4 mm2 

 Tensión máxima del sistema: 1.500 Vcc (IEC/UL). 

 Resistente a regímenes de granizo habituales normalizados. La norma referente a ensayos de 
granizo es: 210013 apartado 08. 

 Incorporarán diodos bypass para proteger las células por cubrimientos parciales. 

 Deberán estar perfectamente identificados los módulos. 

 
5.3.1 Ensayos e inspecciones. 

 
Se realizarán los ensayos a los módulos fotovoltaicos bajo la normativa que se explicitó en el 

apartado anterior y se considerarán en especial características físicas generales del módulo, curva I- 
V, riesgo eléctrico, performance de energía y potencia, conexionado y factores climatológicos. 

Los módulos deberán estar en perfecto estado visual, sin células rotas, imperfecciones en 
soldaduras y contactos de cobre, sellado del bastidor y cajas de conexiones, borneras, borne de PAT, 
cuadro de metal fuera de especificaciones, mecanizados incorrectos. 

Se establece como límite inferior de eficiencia de los módulos veintidos por ciento (22%). La 
metodología para verificar los rendimientos energéticos será la normativa IEC 60904-14 e IEC 61853 
anteriormente mencionadas. 

El OFERENTE deberá contar con los certificados pertinentes sin objeción a ninguna norma. 
 

En los unifilares indicativos en el Anexo Nº13 se muestra un ejemplo de agrupación de 26 unidades 
en serie. 

Ensayos a realizar a los módulos: 
 

 Inspección visual y verificación de las dimensiones y características físicas (Detección de 
diferentes defectos, “snail tracks”, etc.) 

 Aislamiento eléctrico. 

 Robustez de los terminales de conexión. 

 Resistencia al impacto (piedras, granizo, etc.). 
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 Medición de las características eléctricas (curva I-V en Condiciones Estándar de Medida para 
todos los módulos). “Performance at standard test conditions” 

 Electroluminiscencia (Detección de células partidas). 

 Test de “Hot-spot”. 

La cantidad de muestreo se calculará en función de la norma ISO 2859. 
 

Los ensayos podrán ser llevados a cabo por un LABORATORIO INDEPENDIENTE, a determinar 
por BAESA. En este sentido, será provista la información necesaria respecto de los protocolos y 
especificaciones, de forma previa a la suscripción del Contrato. 

 
5.4 Inversores. 

Los equipos seleccionados (inversores DC/AC) deberán garantizar una potencia trifásica variable 
a 50 Hz de frecuencia con capacidad de extraer en todo momento la máxima potencia que el generador 
fotovoltaico proporcione a lo largo del día durante todo el año, sin ningún tipo de restricción. Se tratará 
de inversores con seguimiento del punto de máxima potencia (“Maximum Power Point Tracking” - 
MPPT) con el objeto de maximizar la potencia disponible en el generador fotovoltaico e inyectado a la 
red eléctrica en todo momento. 

Se instalarán trece (13) inversores como mínimo, y su ubicación tentativa será en los pilares 
traseros de las estructuras de soporte. 

La energía inyectada por los inversores será acorde al producto técnico asociado a las normativas 
operativas del SADI y reglamentos dictaminados por el MEM. Se garantizará además cumplir las 
disposiciones de la Distribuidora, la Transportista y/u organismos reguladores que sean de aplicación. 

Los inversores de conexión a red deberán estar certificados bajo la norma IRAM 210013-21 
(requisitos generales de los inversores), o en su defecto contar con certificación de las normas IEC 
62109-2 (seguridad de inversores), IEC 62116 o VDE 0126-1-1 (protección anti isla) y cumplir con 
alguno de los códigos de red internacionales contenidos en las normas VDE-AR-N 4105 o RD1699. 

Además, deberán contar con protección electrónica y mecánica frente a polarizaciones inversas, 
sobretensiones y sub-tensiones transitorias en entrada y salida, fallos de aislamiento y tierra, 
sobretemperatura, y detección de funcionamiento en isla. 

Contarán con protecciones contra cortocircuitos, corrientes asimétricas, tensión o frecuencia fuera 
de rango sobretensiones o cualquier otra anomalía que pudiera dañar el equipamiento desde el lado 
de corriente alterna y corriente continua. La reconexión del sistema deberá ser automática. 

Cada inversor dispondrá de las señalizaciones necesarias para su correcta operación, e 
incorporará los controles automáticos imprescindibles que aseguren su adecuada supervisión y 
manejo. Cada inversor incorporará, al menos, los controles manuales siguientes: 

- Encendido y apagado general del inversor. 

- Conexión y desconexión del inversor a la interfaz CA. 

El inversor deberá poder soportar picos de magnitud del 35 % en condiciones estándar de medición 
y en forma continua una irradiancia superior al 15 %. 
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A continuación, se mencionan valores de referencia: 
 

 Potencia reactiva: Ajustable, con capacidad de funcionamiento como compensador de potencia 
reactiva para potencias mayores al 10 % de la potencia nominal, debiendo entregar un factor de 
potencia superior a 0,975 entre el 15 % y el 100 % de la potencia nominal. 

 Distorsión armónica máxima THD: < 3 %. 

 Eficiencia al 25 % de Pout: ≥ 94 %. 

 Eficiencia al 100 % de Pout: ≥ 97 %. 

 Autoconsumo en modo nocturno: < 0,5 % de la potencia nominal. 

 Interface de comunicación. 

 Conexión a monitor. 

 Disparos eléctricos:> 3. 

 Entradas digitales para ser programadas: todas las necesarias. 

 Aislación galvánica o equivalente entre la entrada y la salida. 

El equipamiento deberá funcionar en los rangos de -10 ºC y 45 ºC y con niveles de humedad de 
hasta el 90%. El grado de protección deberá estar acorde a su emplazamiento. 

 
5.4.1 Ensayos. 

 
Los ensayos se realizarán bajo condiciones estándar de medida. Los inversores se ensayarán para 

cumplir las normas IEC 61000-6-2 y IEC 61000-6-4 (compatibilidad electromagnética). El OFERENTE 
deberá entregar la certificación del fabricante de inversores de haber realizado ensayos de los equipos 
para cumplir con la normativa vigente, y en especial deberán realizarse los siguientes ensayos y/o 
comprobaciones: 

 Verificación de los valores de tensión, frecuencia y tipo de onda de salida. 

 Verificación de los valores de tensión de entrada y ripple. 

 Funcionamiento de todas las protecciones. 

 Verificación de la eficiencia, perturbaciones y confiabilidad. 

 Funcionamiento general a -10 ºC, 25 ºC y 40 ºC. 

 Armónicos y compatibilidad electromagnética: Los niveles de emisión e inmunidad deberán 
cumplir con la reglamentación vigente, incluyéndose en la documentación final de obra los 
certificados que así lo acrediten. 

Los ensayos se realizarán sobre el diez por ciento (10 %) de la totalidad del equipamiento. 
 

Los ensayos podrán ser llevados a cabo por un LABORATORIO INDEPENDIENTE, a determinar 
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por BAESA. En este sentido, será provista la información necesaria respecto de los protocolos y 
especificaciones, de forma previa a la suscripción del Contrato. 

 
5.5 Sistemas Eléctricos en Baja Tensión 

 
5.5.1 Cables de baja tensión en corriente continua 

 
Una instalación fotovoltaica, debido a sus características particulares, está sometida a unas 

condiciones ambientales rigurosas. Una de las características particulares de la instalación fotovoltaica 
es la elevada temperatura que se alcanza en el dorso de los paneles, pudiendo llegar a ser superior de 
los 90 ⁰C. Esto dificulta el uso de cables cuya temperatura máxima de servicio de su aislante sea de 
90 ⁰C. 

El estándar internacional IEC 62930, establece las características de cables para instalaciones 
fotovoltaicas para cables que se instalen al aire, las cuales se recogen a continuación: 

 Temperatura máxima del conductor 120 ºC. 

 Resistencia a temperaturas extremas. 

 Resistencia UV. 

 Resistencia al ozono. 

 Resistencia a la absorción de agua. 

 Libre de halógenos. 

 No propagador de incendios. 

 Baja emisión de gases corrosivos. 

Los cables destinados a unir los módulos fotovoltaicos entre ellos y con los inversores o las cajas 
stringboxes podrán ser instalados en bandejas, conductos, paredes y equipos y deberán quedar 
perfectamente fijados en su recorrido hasta su conexión. Estarán especialmente indicados para 
aplicaciones con aislamiento de protección clase II. 

Cuando los cables deban disponer de protección mecánica por el lugar y condiciones de instalación 
en que se efectúe la misma, los cables se protegerán mediante tubos con la protección adecuada. 

Se fijará un radio de giro mínimo de los cables de 10 veces el diámetro del cable o en su defecto le 
radio establecido por el fabricante. 

Todos los extremos de los cables serán estancos (mínimo IP54), utilizándose cajas, prensaestopas 
o conectores apropiados en cada ocasión. 

Cada rama del generador fotovoltaico está compuesta por módulos conectados en serie. Los 
módulos vendrán unidos por sus propios cables, salvo el primer y último módulo de la rama, cuyo 
positivo y negativo llegan hasta la entrada de los inversores destinados para tal fin. Los cables de string 
podrán ir fijados a la estructura o a un cable fiador. 
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Adicionalmente, los cables de CC deberán diseñarse considerando los siguientes aspectos: 
 

 Los conductores tendrán la sección adecuada para evitar caídas de tensión y calentamientos. 
Concretamente, para cualquier condición de trabajo, los conductores de la parte de CC 
tendrán la sección suficiente para que la caída de tensión sea inferior del 2 % y los de la parte 
de CA para que la caída de tensión sea inferior del 2 %. 

 Los positivos y negativos de cada grupo de módulos se conducirán separados y protegidos de 
acuerdo a la normativa vigente. 

 Deberá tener la longitud necesaria para no generar esfuerzos en los diversos elementos ni 
posibilidad de enganche por el tránsito normal de personas. 

 Los cables de corriente continua serán de doble aislamiento y adecuado para su instalación 
intemperie, al aire o enterrado según el diseño de las canalizaciones indicado por el 
CONTRATISTA. Los cables utilizados cumplirán con la normativa vigente en cuanto a 
aislamiento y grado de protección, según las normas IRAM 2178, IRAM 62266, IEC 60502, IEC 
62930. 

 
5.5.2 Cables de baja tensión en corriente alterna 

 
Los cables de corriente alterna serán de doble aislamiento y adecuado para su instalación 

intemperie, al aire o enterrado según el diseño de las canalizaciones indicado por el CONTRATISTA. 

Los cables utilizados cumplirán con la normativa vigente en cuanto a aislamiento y grado de 
protección, según las normas IRAM 2178, IRAM 62266, IEC 60502. 

Todos los conductores estarán debidamente etiquetados e identificados de acuerdo con los 
esquemas eléctricos desarrollados por EL CONTRATISTA. Los cables se conectarán a los equipos por 
medio de accesorios terminales adecuados, acordes a la sección de los mismos. 

La disposición de cables se estudiará en cada caso, de forma que no existan interferencias ni 
efectos capacitivos y/o inductivos. 

Se diseñará el tendido de cables de forma que los conductores de corriente continua y alterna 
tengan la longitud necesaria para no generar esfuerzos en los diversos elementos ni provocar la 
posibilidad de enganche por el tránsito normal de personas 

 
5.5.3 Protecciones en baja tensión 

 
A la hora de diseñar correctamente una instalación fotovoltaica conectada a red ha de garantizarse, 

por un lado, la seguridad de las personas, tanto usuarios como operarios de la red, y por otro, que el 
normal funcionamiento del sistema fotovoltaico no afecte a la operación ni a la integridad de otros 
equipos y sistemas conectados a dicha red, por todo ello son necesarias las protecciones de la planta 
fotovoltaica. 

Se solicita el cumplimiento de las normativas vigentes y aplicables en lo referente a calidad del 
producto técnico (tensiones, frecuencia y armónicos), protección electromagnética, perturbaciones y 
todas las disposiciones de LOS PROCEDIMIENTOS, y normas que sean de aplicación. 
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5.5.4 Cuadros eléctricos 
 

Los cuadros serán verificados, probados y ensayados según la normativa vigente. Se entregarán 
con su correspondiente protocolo de ensayos, verificación y pruebas y su correspondiente juego de 
planos desarrollados. 

Se entregará declaración de conformidad certificado IP, de tensión de aislamiento y rigidez 
dieléctrica. 

Deberán marcarse los componentes del cuadro, así como sus cables según lo especificado en los 
planos desarrollados. Respecto a éstos se respetarán los colores prescritos en la normativa. 

Dichos cuadros tendrán las siguientes características: 
 

 Para instalaciones exteriores en material poliéster y en interiores en chapa. 

 Serán auto extinguibles. 

 Las cajas de intemperie cumplirán con IP65, mientras que las de interior tendrán un mínimo de 
IP20. 

 Grado de protección contra impactos mecánicos externos IK10. 

 Resistentes a la temperatura: -40º C y 100 horas a +150 º C. 

 Entrada y salida de cables por la parte inferior, por medio de prensaestopas en exterior. 

 El embarrado general de los cuadros se realizará mediante pletina de cobre de características 
y dimensiones adecuadas a su diseño. 

 Apertura por medio de puerta abatible con llave 

 No presentarán agujeros o prensaestopas sin sellar, para impedir la entrada de agua y así no 
perder la estanqueidad. 

 Todos los armarios dispondrán de una borna o barra de conexión a tierra. 

 Las bornas que se empleen en la parte CC serán capaces de soportar una tensión de al 
menos 1.500 Vcc. 

 Se dispondrán las protecciones necesarias para proteger toda la instalación y sus 
componentes (cables, estructuras, módulos, inversores, motores, etc.) de contactos directos, 
indirectos, sobre tensiones, sobre intensidades, fallo de aislamiento. 

 
5.6 Transformador de Generación Solar. Características Comunes. 

 

Para la configuración de conexión al SADI, el OFERENTE deberá presentar su alternativa, de 
acuerdo a los siguientes requerimientos logrando su mejor propuesta técnica y económica. 

El OFERENTE deberá analizar la instalación de dos (2) centros de transformación, acorde al 
agrupamiento y selección de inversores propuestos, considerando que la potencia de cada 
transformador debe ser como mínimo de 2.500 kVA, o la instalación de un (1) centro de transformación, 
acorde al agrupamiento y selección de inversores propuestos, considerando que la potencia del 
transformador debe ser como mínimo de 5.000 kVA 
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Podrán emplearse transformadores en aceite o secos, y en cualquier caso la instalación deberá 
cumplir con los requerimientos de protección del medio ambiente y de seguridad que la Secretaría de 
Medio Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, y las Reglamentaciones AEA (95401) que exigen 
para transformadores e instalaciones de distribución en media tensión. En caso de emplearse 
transformadores de interior, las dimensiones de la sala que los aloja tendrá medidas aptas para 
albergar transformadores aislados en aceite, según la normativa vigente. 

Se admiten centros de transformación en edificios o salas eléctricas destinadas a tal fin, 
preferentemente prefabricados, y centros de transformación en Power Station, en las que se agrupen 
inversores centrales, cuadros eléctricos en baja tensión, celdas de media tensión y transformadores 
de potencia. También se admitirán transformadores de intemperie, con cuadros eléctricos en baja 
tensión y celdas de media tensión instalados en edificios o salas eléctricas destinadas a tal fin. 

La provisión deberá contemplar equipos de primera y reconocida marca, de construcción robusta 
que eleven a 13,2 kV la tensión producida por los inversores, apta para la inyección al SADI según las 
normativas de Calidad del Producto Técnico vigentes. Los equipos procederán de fabricantes de 
reconocido prestigio (Schneider, Siemens, Ormazabal, ABB o similares), que el CONTRATISTA deberá 
someter a aprobación previa de BAESA. 

Los centros de transformación se unirán entre sí a través de un circuito subterráneo de media 
tensión. Desde el último centro de transformación se conectará con un circuito subterráneo al 
embarrado de celdas 13,2 kV de la turbina TG14. La disposición de celdas existentes están detalladas 
en el Anexo Nº15. 

Transformadores de Potencia: 
 

 Potencia Activa Mínima (Cos phi=1): 2.500 kW o superior. 

 Regulación de tensión sin carga en el lado de alta +-2x2,5 %. 

 Refrigeración tipo ONAN 

 Monitoreo y protección del transformador Nivel de aceite, temperatura del aceite, presión del 
aceite y Buchholz. 

 Tensión nominal primaria (U): 13,2 kV 

 Tensión nominal secundaria en vacío B2: (en función a inversores) 

 Grupo de conexión: Dyn11 

Los transformadores deberán cumplir como mínimo las siguientes normas de fabricación: 

 IEC 60076 

 IRAM 2250 

 AEA 95401 
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5.7 Celdas de Media Tensión. 

Las celdas de media tensión serán del tipo metálica prefabricada, modular, de aislamiento y corte 
en SF6. Incluirá una celda para protección del transformador, dotada de interruptor, y, según las 
conexiones del centro, con una o dos celdas de línea dotadas de interruptor-seccionador. 

Las características generales de las celdas serán las siguientes, en función de la tensión nominal: 
 

 Tensión asignada: 17,5 kV 

 Frecuencia asignada: 50 Hz 

 Intensidad asignada: 400 A 

 Clasificación de falla de arco interno de STS IAC A 20 kA 1s 

 Nivel de aislamiento: 

- Frecuencia industrial (50 Hz, 1 min): 32 kV 

- Onda de choque (1,2/50 us): 85 kV 

 Poder de cierre (función protección trafo): 40 kA 

 Poder de cierre del interruptor y seccionador de puesta a tierra: 40 kA 

 Tendrán la suficiente rigidez para soportar los esfuerzos producidos por el transporte, instalación 
y operación, incluyendo sismos y cortocircuitos. 

 Asimismo, mantendrá su alineación y sus puertas permanecerán cerradas frente a condiciones 
de fallo. 

 El equipo se diseñará de modo de evitar el acceso a partes energizadas durante la operación 
normal y durante su mantenimiento. 

 Serán a prueba de arco interno. 

 En el frontal se incluirá un esquema unifilar según montaje. 

Las celdas de línea contendrán en su interior debidamente montada y conexionada la aparamenta 
siguiente: 

 Juego de barras III de cobre para 400 A aisladas. 

 Barra de cobre de tierra. 

 Interruptor-seccionador de tres posiciones, 17,5 kV, 400 A, incluyendo conjunto de mecanismos 
para mando, con unidad de bloqueo y enclavamientos. 

 Seccionador de puesta a tierra de 40 kA de poder de cierre. 

 Dispositivos de señalización de presencia de tensión. 
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 Enclavamientos mecánicos entre interruptor-seccionador, seccionador de puesta a tierra y 
puerta frontal, para evitar maniobras erróneas. 

Las celdas de protección de transformador contendrán en su interior debidamente montada y 
conexionada la aparamenta siguiente: 

 
 Juego de barras III de cobre para 400 A aisladas. 

 Barra de cobre de tierra. 

 Seccionador 17,5 kV, 400 A, incluyendo conjunto de mecanismos para mando, con unidad de 
bloqueo y enclavamientos. 

 Interruptor automático, 17,5 kV, 400 A, incluyendo conjunto de mecanismos para mando, con 
unidad de bloqueo y enclavamientos. Poder de cierre estimado de 40 kA. 

 Seccionador de puesta a tierra de 40 kA de poder de cierre. 

 Dispositivos de señalización de presencia de tensión. 

 Enclavamientos mecánicos entre interruptor-seccionador, seccionador de puesta a tierra y 
puerta frontal, para evitar maniobras erróneas. 

Los embarrados de las celdas estarán dimensionados para soportar sin deformaciones 
permanentes los esfuerzos dinámicos que en un cortocircuito se puedan presentar. 

Las celdas contarán con un dispositivo de evacuación de gases que, en caso de arco interno, 
permite su salida hacia la parte trasera de la celda, evitando así su incidencia sobre las personas, 
cables o aparamenta del Centro de Transformación. 

Los interruptores tienen tres posiciones: conectados, seccionados y puestos a tierra. Los mandos 
de actuación son accesibles desde la parte frontal. 

Conexiones 

Para la conexión de los cables de acometida a las celdas se prefieren conectores enchufables. 

La conexión desde las celdas de protección a los transformadores se realizará mediante cable de 
campo radial HEPRZ1 8,7/15 kV con secciones de conductor y pantalla según los cálculos de potencia 
a transmitir y cortocircuito. 

Las celdas de media tensión deberán cumplir como mínimo las siguientes normas de fabricación: 

 IEC 62271-1 

 IEC 62271-200 

 IEC 62271-202 

 AEA 95403 
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5.7.1 Compartimiento de SMEC. 
 

Se deberá contar con un equipamiento de medición comercial SMEC en un todo de acuerdo con 
LOS PROCEDIMIENTOS, y en concordancia con la normativa del MEM, incluyendo el proyecto a fin 
de lograr la habilitación para el uso comercial del Parque Solar 

 
5.7.2 Comunicaciones 

 
Cada uno de los centros de transformación serán provistos de un dispositivo que permite la 

comunicación y control del centro de transformación y los inversores que estén conectados a él, con el 
fin de ser integrado a la red del sistema de Adquisición, Control y Supervisión de Datos (SCADA) 
presente en el Parque, para lo cual se los deberá vincular a una red de comunicaciones industrial de 
características adecuadas y exclusiva para este fin, en idioma español. Desde el sistema SCADA se 
deberá poder visualizar todas las variables de funcionamiento de cada Inversor y tener capacidad de 
comando sobre las variables que así lo permitan. La vinculación a la red de control y supervisión del 
parque será haciendo uso de protocolos estándar, como MODBUS TCP, OPC UA, etc. sobre medios 
Ethernet o fibra óptica. 

Se debe disponer por comunicación de las siguientes señales y comandos como mínimo: 
 

 Alarmas y disparos del transformador. 

 Mediciones eléctricas del centro de transformación 

 Apertura de puertas del centro de transformación 

 Alarma de humo del centro de transformación 

 Posición de interruptores y seccionadores del centro de transformación 

 Comando remoto del interruptor de celda del centro de transformación 
 

5.8 Cableado de Media Tensión. 

EL OFERENTE presentará la disposición según discurrirán los circuitos de media tensión 
enlazando las celdas de cada centro de transformación con la celda o celdas de 13,2 kV de media 
tensión en la sala eléctrica de la planta OSCAR SMITH. Por la misma canalización se debe prever un 
cable de enlace de tierra o de acompañamiento de sección adecuada en cobre desnudo, que une los 
CTs entre sí y con la puesta a tierra general. 

Paralelamente por la misma zanja de las líneas citadas de media tensión, se instalará una red de 
comunicaciones que utilizará como soporte un cable de fibra óptica y que se empleará para la 
monitorización y control de la planta fotovoltaica. 

En el Anexo Nº 14 Acometida MT, se presenta una acometida tentativa para la evacuación de la 
energía del PSFV. El CONTRATISTA podrá presentar una solución distinta en función de su análisis 
técnico-económico, que deberá ser aprobada por BAESA. 

Los cables han de cumplir lo siguiente: 
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 Se utilizarán cables de aluminio con aislamiento HEPR 8,7/15 kV y secciones admisibles 95, 
150, 240 y 400 mm2. 

 Cumplirán con los requisitos correspondientes a las normas AEA, todos los requisitos del 
Reglamento de líneas media tensión y preferiblemente, con los impuestos por la compañía 
eléctrica de la zona. 

 Se prohíben empalmes entre tramos que conecten centros de transformación. 

 
5.9 Infraestructura eléctrica de evacuación y conexión a red. 

El CONTRATISTA deberá realizar la construcción, instalación y toda obra necesaria para vincular 
la conexión de 13,2 kV (subterránea) desde el Punto de Conexión definido por BAESA, con los medios 
mecánicos y eléctricos que dicho organismo defina, hasta el Punto Frontera en la Instalación del 
Parque Solar Fotovoltaico. Las características físicas finales del conductor serán aprobadas de común 
acuerdo por BAESA. 

El CONTRATISTA deberá proveer todo lo necesario para que el funcionamiento de la 
INSTALACIÓN no provoque en la red externa averías, disminuciones de las condiciones de seguridad 
ni alteraciones superiores a las admitidas por la normativa que resulte aplicable y obtener la habilitación 
en el MEM. 

La evacuación de la energía eléctrica producida en la planta fotovoltaica se realiza mediante una 
red de media tensión a 13,2 kV. Desde el último centro de transformación se conectará mediante línea 
subterránea con el embarrado 13,2 kV de la Central OSCAR SMITH de BAESA. La ubicación de las 
celdas de 13,2 kV en las que conectar la planta fotovoltaica se representa en la siguiente imagen: 
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Ubicación Celdas Eléctricas 13,2 Kv 
 

 
En el Anexo Nº14 Acometida MT, se presenta una acometida tentativa para la evacuación de la 

energía del PSFV. El OFERENTE deberá evaluar la viabilidad de dicha acometida, en función de la 
normativa vigente, y hacer una propuesta para la instalación de las celdas de MT de protección y 
medición del PSFV, y el acople de las mismas a las existentes de la turbina TG14. 
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Celdas MT 13,2 kV turbina TG14 

 
5.10 Puesta a tierra (PAT) 

Se tomarán todas las medidas necesarias para hacer la instalación intrínsecamente segura contra 
el riesgo potencial asociado a los incrementos de voltaje causados por fallas de aislamiento y 
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descargas atmosféricas, producidas a las personas y/o los equipos que la componen, y de acuerdo a 
la normativa y legislación vigente al respecto. 

La estructura soporte y con ellas los módulos fotovoltaicos (siempre que no exista ningún elemento 
aislante entre el marco del panel y la estructura), así como el resto de masas metálicas, tanto de la 
parte de continua como la de alterna, de forma unificada, estarán conectadas a una única tierra, 
asegurando una correcta conexión equipotencial entre ellas, con el fin de evitar diferencias de potencial 
peligrosas según las especificaciones de la Normativa AEA (Asociación Electrotécnica Argentina) o 
IRAM, y siguiendo la normativa vigente en este tipo de instalaciones, es decir, sin alterar a las 
condiciones de puesta a tierra de la red de la empresa distribuidora, asegurando que no se produzcan 
transferencias de defectos a la red de distribución. 

La instalación de puesta a tierra cumplirá la normativa de aplicación vigente tanto en seguridad 
como en normalización. Deberán presentar memoria de cálculo firmada por profesional habilitado. 

La red de tierra de la instalación fotovoltaica será única y equipotencial, estará formada por un cable 
de cobre desnudo de sección mínima 50 mm2 enterrado, reforzado con picas metálicas en caso de 
considerarse necesario. Además, la misma deberá vincularse la red de tierra existente de la planta de 
generación eléctrica OSCAR SMITH, adyacente al PSFV. 

Los siguientes elementos se deben conectar al sistema de tierras: 
 

 Estructura y partes metálicas. 

 Los marcos metálicos de los módulos fotovoltaicos, si los llevan, pese a que sean clase de 
protección II y se consideren aislados de tierra, estarán puestos a tierra por contacto de los 
perfiles metálicos de la estructura a través de la tornillería específica. 

 Dispositivos de protección contra sobretensiones. 

 Cuadros eléctricos de baja tensión. 

 Envolventes metálicas (inversores, celdas, cabinas, vallado y cualquier caja que sea 
metálica). 

Para los centros de transformación o bloques de potencia (conjunto inversores-transformador), la 
configuración de la puesta a tierra se compondrá de un anillo de cobre desnudo 95 mm2 directamente 
enterrado alrededor de todo el conjunto, con varias picas de cobre adicionales; entre 4 a 8 picas por 
cada anillo, según cálculos justificativos realizados por el CONTRATISTA. 

Por la canalización de alta tensión que conecte los centros de transformación entre sí se prevé la 
instalación de cable de cobre desnudo de 50 mm2 de sección que conecte a la tierra general. 

 
5.11 Sistema de Medición de Energía y Monitorización del Parque. 

La instalación deberá contar con un Sistema de Medición Comercial de la energía (SMEC) y un 
Sistema de Operación en Tiempo Real (SOTR) y todo otro dispositivo necesario para la habilitación 
comercial de la planta, de acuerdo con las reglamentaciones del MEM, cuya aprobación deberá ser 
gestionada por el CONTRATISTA. 
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Además, se instalará un sistema que permita monitorizar y controlar la producción de energía 
eléctrica de cada subcampo de generación, así como dar alarma de los posibles fallos de 
funcionamiento y visualizar parámetros de utilidad para la operación de la instalación. 

Se instalará un sistema de medición de energía de los servicios auxiliares para monitorizar y 
registrar los consumos en tales servicios. 

Se deberá considerar las ubicaciones e integración de estos sistemas en lugar a definir por BAESA 
dentro del Layout del PSFV o existentes de la central. 

 
5.11.1 Sistema de medición de energía. 

 
El OFERENTE deberá proveer tanto los equipos, materiales e ingeniería como la capacitación, 

montaje y tramitación ante los organismos que lo requieran (Distribuidora local, CAMMESA, etc.) para 
la habilitación del Sistema de Medición de Energía (SMEC), en un todo de acuerdo a la reglamentación 
vigente. 

Se deberá considerar medir la energía consumida por los servicios auxiliares a través del tablero 
general de servicios auxiliares. 

 
5.11.2 Sistema de Monitorización y Control. 

 
El sistema de control de la instalación fotovoltaica permitirá controlar desde un PC todas las 

diferentes variables de la instalación: parámetros de funcionamiento del inversor e histórico de datos. 
Se valorará la posibilidad de integrar el mismo al sistema DCS actual de la central que definirá BAESA. 

En esta instalación fotovoltaica se optará por la comunicación vía fibra óptica. En el lugar definido 
por BAESA se instalará un (o varios) PC para visualizar las variables de la instalación y gestionarla lo 
más eficientemente posible. En el PC se instalará un software que permita la integración de inversores 
y dispositivos para el control bajo un mismo software. Este software posibilitará a modo enunciativo, no 
limitativo: 

 Configuración individual de cada uno de los inversores de la instalación. 

 Visualización on-line de las variables internas del inversor. 

 Visualización de todos los inversores de la planta en una misma pantalla. 

 Posibilidad de captura y archivo en disco del histórico de datos. 

 Representación del histórico de datos en forma de tablas o gráficas de diversos tipos. 

 Almacenamiento de datos. 

 Módem configurable para el envío de alarmas por SMS. 
 

 
La relación de variables visualizables on-line y que serán memorizadas por el inversor son las 
siguientes: 
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 Energía total entregada a la red. 

 Tiempo total en estado operativo. 

 Número total de conexiones a red. 

 Número total de errores. 

 Estado de las alarmas. 

 Estado de funcionamiento interno. 

 Tensión de los paneles solares. 

 Corriente y potencia de los paneles solares. 

 Corriente y potencia de salida a la red. 

 Coseno de Phi. 

 Signo del seno de Phi. 

 Tensión de la red 

 Frecuencia de la red. 

 Fecha y hora actual. 

El sistema de control será el encargado de adquirir los datos desde los equipos de campo, 
visualizarlos y almacenarlos, además, estará comunicado con el SCADA de manera que se pueda 
llevar a cabo una monitorización y gestión integral de la planta. 

Con la información suministrada, el sistema local de supervisión y mando SCADA tendrá una visión 
completa del estado de la planta y permitirá un mejor aprovechamiento de la misma, permitiendo 
detectar averías en tiempo real, tomar medidas correctoras que eviten la inutilización de un equipo y 
la correspondiente pérdida de producción. 

 
5.12 Sistemas Auxiliares 

 
 

La instalación fotovoltaica dispondrá de una serie de sistemas que complementarán la operatividad 
de la misma. La energía necesaria para la alimentación de los sistemas complementarios será provista 
de la red eléctrica proveniente de la planta OSCAR SMITH. El OFERENTE deberá estimar la potencia 
necesaria para el funcionamiento de los sistemas auxiliares y calcular la acometida desde el punto de 
entrega de energía de la planta hasta los sistemas auxiliares de la PSFV. 

La función de los Servicios Auxiliares de corriente alterna de la instalación fotovoltaica es la de 
garantizar el suministro de energía eléctrica en baja tensión necesario para la explotación, seguridad 
y mantenimiento de la instalación. 
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Cada bloque de potencia (conjunto Inversor-Transformador) contará con un cuadro eléctrico para 
servicios auxiliares. En este cuadro general se instalarán las salidas y protecciones para los diferentes 
circuitos: circuitos de iluminación, tomas de fuerza, cuadros de monitorización, cuadros auxiliares, etc. 
Estará dimensionado, además, con salidas de reserva para posibles ampliaciones. Todos los circuitos 
se protegerán adecuadamente con un interruptor automático y un interruptor diferencial, si es 
necesario. 

Para las líneas de alimentación de corriente alterna en baja tensión se utilizará cable de cobre de 
0,6/1 kV. La sección del conductor se elige teniendo en cuenta la normativa existente y los siguientes 
criterios: intensidad de cortocircuito, intensidad máxima admisible y caída de tensión. 

 
5.12.1 Protección contra descargas atmosféricas. 

 
Se deberá instalar un sistema de protección contra descargas eléctricas atmosféricas que proteja 

la totalidad de la INSTALACIÓN. Las protecciones deberán ser de tipo activa y pasiva y todos los 
captadores instalados contar con contador de descargas. Dichas instalaciones deberán ser calculadas 
de acuerdo a las normas IRAM 2184-1-1 y 2184-2 y AEA 92305. 

 
5.12.2 Sistema de Iluminación. 

 
5.12.2.1 Iluminación Exterior. 

 
El predio deberá contar con iluminación general en la periferia del campo solar y en los accesos. 

Los sistemas de iluminación deben ser de bajo consumo, que minimicen el consumo energético (como 
lámparas LED) y/o autoalimentadas en forma individual o conjunta por sistemas sustentables. 

El sistema lumínico exterior se automatizará para su encendido nocturno mediante sensores de luz 
o movimiento y además se preverá un apagado horario de ciertos circuitos para ahorrar energía. 

 
5.12.3 Sistema de UPSs. 

 
El sistema SCADA, los sistemas de comunicaciones y el sistema de monitoreo y vigilancia deberán 

contar con un sistema de UPS con autonomía mínima de 12 hs, optimizando las cargas para minimizar 
la potencia de las UPS. 

La sala de baterías deberá estar acondicionada según la normativa de aplicación para 
agrupamiento de las mismas. 

El sistema de celdas deberá contar con un sistema de UPS. Se debe asegurar el funcionamiento 
de las Celdas de Media Tensión y todo automatismo recurrente al sistema de potencia y dicho sistema 
de UPS deberá ser independiente de otros sistemas de UPS. 

 

 
5.12.4 Estación Meteorológica. 

 
Se instalará dentro de los límites del emplazamiento del PSFV una estación meteorológica con 

capacidad de conectarse al sistema SCADA y la posibilidad de integrarse con el DCS actual de la 
central, con la capacidad de registrar los siguientes parámetros: 
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 Irradiación en el plano horizontal. 

 Irradiación en el plano de los módulos. 

 Humedad relativa. 

 Velocidad y dirección del viento. 

 Precipitación. 

 Presión atmosférica. 

 Temperatura del módulo. 

 Temperatura ambiente. 

A tal efecto la estación meteorológica contendrá los siguientes equipos como mínimo: 

 Unidad de Adquisición de Datos Sistema data-logger de registro y transmisión de datos. 

 Unidad de Transmisión de datos a ordenador central. 

 Registro de parámetros en data-logger. 

 1 sensor de radiación solar. Piranómetro Secondary Standard en el plano de los módulos. 

 1 sensor de radiación solar. Piranómetro Secondary Standard situado en el plano horizontal. 

 Sensores de temperatura y humedad relativa del aire. 

 Torreta y mástil. Soporte tubular superior ajustable a 1,5 m de longitud, pedestal para fijar o 
embutir en basamento de hormigón y otros accesorios de montaje. 

 Termopares para la medición de los datos de temperatura de la célula. 

 Células de referencia calibradas por cada plano de orientación de módulos. 

 Pluviómetro. 

 Veleta y Anemómetro. 

 Barómetro. 

 Juego de cables de interconexión para el enlace de los sensores a la estación, recarga 
externa y comunicaciones. 

 La estación dispondrá de un sistema de panel fotovoltaico y batería para su alimentación 
eléctrica. También se le dotará de una conexión a la red de servicios auxiliares. 

 
5.12.5 Sistema de Vigilancia. 

 
El Sistema de Vigilancia deberá estar compuesto por cámaras de alta definición diurna y nocturna, 

conectadas al pupitre de control de la instalación, con señal de alarma por detección de movimiento y 
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posibilidad de monitoreo a través de Internet (monitoreo remoto). El sistema deberá contar con un 
número suficiente de cámaras que permitan observar todo el perímetro de la planta, los accesos, 
edificios e instalaciones auxiliares de mayor valor. 

El sistema deberá contar con sensores de aperturas de puertas de los edificios, así como de los 
gabinetes de equipamiento sensible que se encuentre en el exterior. 

El sistema permitirá acceder vía web a su panel de control y a las imágenes de cualquiera de sus 
cámaras, disponiendo de los permisos adecuados, desde cualquier PC conectada a la red de datos 
interna o por Internet. Dicho sistema deberá permitir además el envío de mensajes en forma autónoma 
de eventos críticos vía telefónica o celular. 

El sistema de vigilancia deberá contar con sensores de incendio en todas las salas, identificados 
claramente cada uno de ellos en el sistema de monitoreo. 

El sistema podrá estar integrado al SCADA o integrarse al sistema DCS actual de la central. 

La alimentación del sistema de vigilancia debe garantizar la operatividad permanente sin 
interrupciones mediante conexión a un sistema de emergencia o conexión segura suministrado por 
BAESA 

 
5.12.6 Sistema de Detección de Incendios. 

 
Todas las dependencias deberán contar con un sistema de control de incendios adecuado que 

cumpla con los requisitos exigidos por la Dirección de Bomberos y por la normativa vigente en la 
provincia de Buenos Aires. Además, los sistemas eléctricos como inversores, tableros de comando y 
protección deberán disponer de extintores dentro de un radio máximo ponderable según normativa. 

 
 
 

5.13 Repuestos 

El CONTRATISTA incluirá dentro de su alcance al menos los repuestos indicados en el Anexo Nº18. 
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6 PLIEGO ESPECIFICACIONES PARTICULARES OBRA CIVIL. 
 

6.1 Objeto. 

Se realizará a continuación un detalle de las características técnicas mínimas aceptables siendo 
susceptibles de mejora y ampliación por parte de cada OFERENTE, el cual deberá siempre justificar 
razonablemente sus propuestas. 

Los OFERENTES deberán entregar al menos una oferta de acuerdo a los datos indicados en este 
PLIEGO (Oferta Base). Las diferentes variaciones deberán ser indicadas y justificadas 
independientemente a la Oferta Base. Ver Anexo Nº1. 

 
6.2 Alcance. 

Este apartado define los principales lineamientos que conforman la Obra Civil del Parque Solar 
Fotovoltaico, Estructura Portante de los Paneles Fotovoltaicos, Canalizaciones, Cercos, Desagües, 
etc. 

Se realizarán las siguientes obras, a saber: 
 

a) movimiento de suelo, comprende la nivelación del predio para asegurar el escurrimiento de 
aguas superficiales, viales, emplazamientos, etc. 

b) cercado del predio, establecer la superficie de uso y superficie cubierta por paneles 
fotovoltaicos, delimitación física y accesos. 

c) establecimiento de la estructura para paneles solares fotovoltaicos. 

d) establecimiento de canalizaciones, cañeros y trincheras de hormigón 

e) Desagües pluviales. 

f) establecimiento de columnas de iluminación exterior y vigilancia. 

e) obra de conexión de la línea de 13,2 kV 
 

Durante toda la ejecución del proyecto el CONTRATISTA será responsable de la recogida, carga, 
tratamiento y transporte hasta vertederos autorizados de los residuos generados de las actividades 
propias de construcción, tales como cartón, madera, acero, hormigón, etc. Del mismo modo, el 
tratamiento de los residuos especiales tales como grasas, aceites, disolventes, pinturas, ácidos, etc., 
se hará acorde a la normativa medioambiental vigente. 

En los siguientes apartados se describirán los componentes principales de la Obra Civil. 

 
6.3 Estudios Previos 

Para la preparación de la Oferta por parte del OFERENTE, se disponen de los ANEXOS Nº16 
Estudio geotécnico y ANEXO Nº17 Plano Altimétrico realizados en el año 2024 en el predio donde se 
construirá el PSFV. 
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El OFERENTE deberá incluir en su alcance la ejecución de ensayos Pull Out Test (POT) en el 
emplazamiento destinado a la PFV. Estos ensayos consisten en clavar un perfil (en función a la 
estructura de soporte de paneles) y someterlo a cargas verticales y horizontales hasta su fallo (rotura 
de terreno habitualmente). Deberán realizarse con al menos una frecuencia de UN ensayo por hectárea 
de ocupación. 

La instalación de la planta solar fotovoltaica implicará una gran superficie, que supone al mismo 
tiempo exposición a importantes empujes por viento sobre los paneles y en consecuencia sobre la 
estructura que los soporta. El correcto diseño geotécnico de la cimentación de la planta solar 
fotovoltaica deberá analizar con detenimiento este factor. Si en una construcción tradicional, el 
fenómeno del viento queda resuelto usualmente con el propio diseño estructural y el peso de la 
edificación, en una instalación de este tipo vendrá principalmente determinado por la resistencia al 
arrancamiento del cimiento respecto del terreno. Para determinar con exactitud este parámetro se 
realizarán los ensayos POT anteriormente indicados. 

Estos ensayos últimos de hincado serán útiles para determinar el sistema constructivo a emplear 
para la cimentación, bien puede ser: Hincado directo, Hincado con perforación previa o Determinación 
de necesidad de relleno tras hincado. 

Será responsabilidad del CONTRATISTA decidir si con la información del geotécnico y ensayos 
POT a realizar, dispone de información suficiente para el diseño correcto tanto de las cimentaciones 
de posibles edificios de centros de transformación o Power Station que habrá que instalar en la zona, 
como para el cálculo y diseño de la puesta a tierra de la instalación. En caso negativo, debería incluir 
los ensayos geotécnicos y/o de resistividad eléctrica del terreno necesarios para garantizar la buena 
ejecución. 

 
6.4 Preparación del Sitio 

 Limpieza del terreno. Comprende el despeje, desbroce y tala de la vegetación existente, 
con medios mecánicos o manualmente, incluyendo retirada de los materiales excavados y 
transporte en camión a lugar correspondiente de disposición. 

 Remoción de Superficie. Excavación de tierra vegetal en un espesor no menor de 20 cm, 
incluido el transporte al lugar correspondiente de disposición. 

 Alisamiento y nivelación de superficie según la propuesta que realice el OFERENTE 
garantizando la idoneidad del terreno para la instalación del PSFV. Incluye material de 
aporte faltante a calcular por el oferente según el plano altimétrico proporcionado por 
BAESA 

 Drenajes. Se realizarán zanjas que garanticen el correcto escurrimiento de aguas hacia ruta 
Prov 11. Será responsabilidad del CONTRATISTA el análisis de la normativa vigente para 
que el escurrimiento se realice de manera correcta sin generar ningún inconveniente en los 
terrenos lindantes. En particular y en la actualidad, deberá considerarse las obras viales en 
ejecución en la Ruta Provincial N° 11. 

 
6.5 Cerco Perimetral. 

Se deberá proveer e instalar un cerco perimetral olímpico de 2,2 metros de altura, de alambrado 
romboidal, con postes de cemento, debidamente enterrados con todas las medidas de seguridad para 
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asegurar el cumplimiento de su función de seguridad del predio con doble línea perimetral de alambre 
de púa y cordón inferior de hormigón. 

El cerco perimetral deberá cubrir todos los límites físicos del terreno, exceptuando la frontera norte 
del PSFV que delimita con la central OSCAR SMITH con un cerco perimetral existente. En el Anexo 
Nº12 Layout se puede observar el cerco existente. 

 
6.5.1 Portón de acceso. 

 
Se instalará un portón de acceso principal al Emplazamiento (Parque Solar Fotovoltaico) en función 

de la disposición del PSFV diseñada por el OFERENTE, y un portón de acceso secundario. El portón 
será construido en material desplegado y reticulado con estructura de caños de acero inoxidable 
rectangulares. Las dimensiones serán de no menos de 5,5 metros de ancho y 2,5 metros de alto. La 
entrada al predio deberá estar iluminada con artefactos de LEDs. Ver Anexo Nº12. El acceso estará 
debidamente iluminado. 

 
6.5.2 Iluminación Exterior. 

 
Se deberá iluminar adecuadamente el perímetro del Parque Solar. La iluminación exterior será de 

comando automático a través de célula fotométrica. Además, se adicionará un control horario para 
reducir las horas de encendido nocturno de parte de la instalación total. 

Se utilizará en todo el predio luminarias exteriores con lámparas LEDs. El sistema de Iluminación 
estará alimentado de la barra de servicios auxiliares y/o autoalimentados por fuente renovable propia 
de cada equipo o grupo de equipos. 

 
6.6 Ejecución de caminos interiores. 

Se dispondrá de una red de viales internos para permitir el paso a todos los puntos necesarios de 
la instalación y que requieran inspección, operación y mantenimiento, indispensable disponer de viales 
para el acceso a los centros de transformación o Power Station (en su caso). Los mismos quedarán 
definidos según el Layout del parque propuesto por el OFERENTE. 

Estos accesos y caminos deben ser aptos para el tránsito de vehículos. Serán al menos de las 
siguientes características fundamentales: 

 Los viales tendrán un ancho suficiente para la correcta circulación de los vehículos 
necesarios. 

 El firme de los viales interiores de la planta será suficientemente resistente y se hará el 
acondicionamiento adecuado para el tránsito de los vehículos y maquinaria que se deban 
utilizar durante la ejecución de la obra y posterior mantenimiento de la instalación. 

 En viales secundarios siempre que sea posible se resolverán mediante compactación 
mecánica del terreno. Para todos los caminos principales (a centros de transformación o 
Power Station), así como en aquellos secundarios en los que el terreno no disponga de la 
capacidad portante adecuada, se dispondrá de una sub-base de zahorra natural 
compactada o material de la zona seleccionada de 20 cm de espesor y una capa de 
rodadura de zahorra con un espesor de 7,5 cm. 
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6.7 Servicios de agua de limpieza de paneles fotovoltaicos y desagües pluviales. 

Se deberá contar con un sistema de aprovisionamiento de agua potable que permita realizar la 
limpieza de los Paneles Fotovoltaicos. El OFERENTE deberá proveer los medios técnicos necesarios 
para disponer de puntos de provisión de agua y electricidad a una distancia conveniente para la 
limpieza mediante hidro lavadoras industriales. 

BAESA facilitará uno o varios puntos de conexión a la red de agua actual de la central, desde los 
cuales el CONTRATISTA deberá proveer la infraestructura para cumplir con el párrafo anterior. 

 
6.8 Detalle de la estructura portante de los paneles fotovoltaicos. 

Las estructuras de soporte serán completamente estáticas, y estarán diseñadas de modo que los 
paneles fotovoltaicos maximicen la ocupación del terreno y la captación anual del recurso solar. El 
OFERENTE realizará el estudio pertinente y la memoria de cálculo que justifique el ángulo de 
inclinación adoptado. Se propondrá una separación suficiente entre estructuras que evite proyectar 
sombras unas sobre otras durante todo el año. 

La estructura será soportada en el terreno mediante perfiles de acero hincados en el mismo, salvo 
que estudios POT indiquen lo contrario, hasta conseguir la soportación requerida y para facilitar la 
adaptación a la orografía del lugar. 

Por tanto, antes de proceder a la instalación, se deberá confirmar la profundidad correcta de 
hincado y la validez de la soportación / cimentación propuesta. 

La estructura de soporte de los paneles fotovoltaicos, se protegerá superficialmente contra la acción 
de los agentes ambientales, previendo la cercanía al mar del sitio de implantación, mediante 
galvanización en caliente o sistema de similares características que garantice la integridad de la 
estructura durante la vida útil del generador solar, siempre realizando el proceso de galvanizado luego 
del mecanizado o perforado del material. Deberán ser totalmente abulonadas, no se permitirán 
soldaduras en obra. 

La tornillería será realizada en acero inoxidable. En el caso de que la estructura sea galvanizada 
se admitirán tornillos galvanizados, exceptuando la sujeción de los módulos a la misma, que serán de 
acero inoxidable. 

Las estructuras estarán calculadas de modo que puedan soportar, además del peso propio de los 
módulos, las cargas provocadas por sismos y niveles de viento existentes en la zona de ubicación de 
la instalación. La estructura de soporte deberá ser diseñada para una velocidad máxima de viento de 
acuerdo con el “Reglamento argentino de acción del viento sobre las construcciones - CIRSOC 102.” 
Acción del Viento”. 

El CONTRATISTA se obliga a realizar a su costo todos los estudios climáticos y de suelo que sean 
necesarios para garantizar la calidad de las estructuras durante su periodo de vida útil (no menor a 30 
años). El CONTRATISTA deberá cumplir con la normativa aplicable de resistencia a movimientos 
sísmicos del país. Normas INPRES-CIRSOC. 

El diseño y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de módulos, permitirá las 
necesarias dilataciones térmicas, sin transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de los 
módulos, siguiendo las indicaciones del fabricante. 
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Los puntos de sujeción del módulo fotovoltaico estarán de acuerdo a lo exigido por el fabricante, 
debiendo ser suficientes en número, teniendo en cuenta el área de apoyo y posición relativa de forma 
que no se produzcan flexiones en los módulos superiores de magnitud superior a las permitidas por el 
fabricante. 

El diseño de la estructura se realizará tomando también en consideración la facilidad de montaje y 
desmontaje y la posible necesidad de sustitución de elementos, pero también el suficiente grado de 
protección ante robos. La altura de los paneles deberá ser tal que no dificulte la tarea de limpieza y 
mantenimiento. 

En el layout Anexo Nº12 se puede observar un esquema de distribución a modo orientativo del 
parque sobre una superficie aproximada de 4,5 Ha. 

 
6.8.1 Dimensiones Físicas de la Estructura. 

 
El OFERENTE facilitará en la fase de oferta un dimensionado detallado, indicado en Sistema 

Métrico Decimal, de la estructura de sujeción de paneles que incluya su: 

 Longitud total 

 Longitud útil 

 Anchura 

 Separación entre apoyos consecutivos 

 Altura al suelo 

 Peso de cada elemento. Detalle del material Utilizado. 

Para la implantación, se deberá tener en cuenta los viales y espacios necesarios para el correcto 
montaje, así como para las tareas de mantenimiento que pueda necesitar la instalación durante su 
operación. 

 
6.8.2 Fundaciones. 

 
La cimentación de la estructura se realizará preferencialmente mediante hincado directo al terreno, 

sin aporte de material, hasta una profundidad suficiente para lograr la estabilidad y resistencia 
adecuadas, incluyendo hormigonado en los casos que se consideren necesarios según el 
CONTRATISTA, y de acuerdo con el POT. 

La información provista en los estudios realizados por BAESA y suministrados al CONTRATISTA, 
no eximen a este último de la responsabilidad en el dimensionamiento de las mencionadas estructuras. 

Las fundaciones donde se anclarán las estructuras fijas de sujeción de los módulos fotovoltaicos, 
serán diseñadas según las Normas CIRSOC de acuerdo a la sismicidad de la zona de emplazamiento 
y a las características resistentes del suelo en el que se ubicará la instalación y se dimensionará 
eniendo en cuenta las cargas transmitidas por las estructuras ancladas a ellas y según la normativa 
vigente que les sea de aplicación. 
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Los centros de transformación o Power Station (en su caso) irán soportados sobre una solera de 
hormigón armado con malla de acero. 

La cimentación de las cajas seccionadoras, celdas de media tensión (en su caso), de los postes del 
vallado perimetral y de las columnas para los sistemas de seguridad perimetral (CCTV…), en su caso, 
se realizará sobre zapata de hormigón armado. 

El OFERENTE deberá presentar todos los cálculos mecánicos realizados que avalen su elección, 
a través de una memoria de cálculo pertinente. Los reglamentos bajo los que deben ser calculadas y 
evaluadas las estructuras son los enunciados a continuación: 

 Reglamento CIRSOC 101: “Sobrecargas”. 

 Reglamento CIRSOC 102: “Acción del Viento”. 

 Reglamento INPRES - CIRSOC 103: “Normas Argentinas para las Construcciones 
Sismoresistentes”. 

 Reglamento CIRSOC 104: “Acción de la nieve y del Hielo sobre las Construcciones”. 

 Recomendación CIRSOC 105: “Superposición de Acciones-Combinación de Estados de 
Carga”. 

 Reglamento CIRSOC 201: “Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de Hormigón 
Armado y Pretensado". 

 Reglamento CIRSOC 301: “Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de Acero para 
Edificios”. 

 Recomendación CIRSOC 303: “Estructuras Livianas de Acero”. 

 Comentarios CIRSOC 303: “Estructuras Livianas de Acero “. 
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7 ANEXOS. 
 

7.1 Anexo Nº1. Emplazamiento. 

El área de emplazamiento se encuentra lindera a la Ruta Provincial N° 11, km 412, en la localidad 
de General Madariaga. 

Las coordenadas Geográficas aproximadas del terreno son las siguientes: 

Latitud: -37.250151° 

Longitud: -56.999378° 
 

 

 
El terreno, propiedad de BAESA, destinado para la instalación del parque solar fotovoltaico, ocupa una 
superficie aproximada de 4,5 Ha, y corresponde a las parcelas 18 DT y una parte de la 18 DS. 
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7.2 Anexo Nº2. Documentación a Presentar por el OFERENTE. 

El listado siguiente de documentos define los planos, planillas de cálculo, memorias descriptivas, 
etc. que se requieren como mínimo para el OFERENTE. 

 

Organización  

Lista de documentos. X 
Sistema de codificación de documentos. X 
Sistema de codificación de sistemas, equipos y 
componentes. 

X 

Planificación  

Programa de ejecución contractual del Plan de Obra. X 
Disposiciones Generales  

Memoria Descriptiva. X 
Diseño del Parque y Criterios de Optimización de la PSFV y 
Resultados. X 

Estimación de la Producción. X 

Método de Cálculo Teórico de PR y Disponibilidad. X 
Documento de compromiso de PR mínimo X 

Lista de equipos, marcas y folletos del equipamiento. X 
Disposición de las instalaciones fotovoltaicas, equipos 
inversores, tableros eléctricos y transformadores. X 

Disposición general de equipos auxiliares. X 

Área Eléctrica  

Diagrama unifilar general del parque generador, indicando 
subcampos, protecciones y equipos. X 

Diagramas unifilares de media tensión, medición SMEC, 
celdas de protección, etc. X 

Esquemas unifilares de todos los servicios auxiliares 
eléctricos: distribución de media tensión, alumbrado, tomas 
de CA, UPSs, etc. 

 
Básico 

Memoria de cálculo del sistema eléctrico, secciones de 
cables, tipo, caídas de tensión, tipo de cable, etc. X 

Planos de disposición de cañeros en campo. Básico 
Planos de disposición de cañeros en media tensión. Básico 
Cálculo de potencia de transformadores, determinación de 
relación de transformación, nivel de cortocircuito, etc. 

X 

Planos eléctricos de tendidos de bandejas, conductos y 
cables. 

Básico 

Gráficos de proceso del control de los sistemas eléctricos 
(pantallas del SCADA). X 

Área Mecánica  

Descripción de la estructura soporte. X 

Planos dimensionales de la estructura soporte. Básico 
Memoria de cálculos mecánico de la estructura. Básico 
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Área Obra Civil  

Criterios de diseño de obra civil. X 
Plano de implantación y disposición general. X 
Planos de dimensiones de las playas de Transformadores y 
viales. X 

Planos de cañeros y canalizaciones eléctricas. Básico 
Planos y o memoria descriptiva de excavaciones y 
movimiento de tierras. 

X 

Area I&C  

Descripción del sistema de monitorización y control. Básico 

Diagrama de arquitectura del sistema de control y 
monitorización SCADA. 

Básico 

Especificación técnica de sensores meteorológicos. X 

Pantallas del sistema de monitorización. X 

Lista de señales monitorizadas. X 
Lista de alarmas y disparos. X 

Sistema de Seguridad  

Descripción del sistema de Seguridad, funcionalidad con 
sistema SCADA. X 

Planos funcionales del sistema de seguridad. X 
Diagrama de arquitectura del sistema. Básico 

Lista completa de sensores de seguridad. X 

Planos de ubicación de sensores, tipo y cantidad en campo. Básico 
Pantallas del sistema de seguridad. X 

Calidad  

Manual de Calidad del OFERENTE. X 

Plan de Control de Calidad del Proyecto. Básico 
Lista de repuestos mínimos. X 

Montaje y Puesta en Marcha  

Organigrama de obra. X 
Organigrama de puesta en marcha. X 

Lista de subcontratistas propuestos para ejecutar la obra. X 
Programas de plan de obra X 

Operación y Mantenimiento  

Plan de Operación y Mantenimiento preventivo X 
Plan de Mantenimiento Correctivo X 
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7.3 Anexo Nº3. Documentación a Presentar por el CONTRATISTA. 

A continuación, se listan los documentos que forman la Ingeniería de Detalle de la Obra objeto de 
este PLIEGO. 

 

Organización  

Lista de documentos. X 
Sistema de codificación de documentos. X 

Sistema de codificación de sistemas, equipos y componentes. X 

Informes de Seguimiento (quincenales). X 

Planificación  

Programa de ejecución contractual. X 
Programa de ejecución detallado. X 

Programas de ejecución parciales. X 

Disposiciones Generales  

Memoria descriptiva. X 
Diseño del parque y criterios de optimización de la PSFV y 
resultados. 

X 

Estimación de la producción. X 

Método de Cálculo Teórico de PR y disponibilidad. X 
Documento de compromiso de PR mínimo X 
Propuesta de medida de muestreo de paneles en laboratorio 
(indicando cantidades y procedimientos de ensayo, así como 
la logística) para respaldar el PR mínimo propuesto. 

 
X 

Propuesta del método de medidas del PR real para 
Recepción Definitiva. X 

Propuesta de dispositivos de medición y reparto en la planta 
para cálculo del PR real. 

X 

Propuesta de Pruebas de Rendimiento para la obtención de la 
Recepción Provisional X 

Lista de equipos y marcas. X 
Implantación de equipos. Disposición de las estructuras, e 
inversores y centros de transformación. X 

Situación de instalaciones en el emplazamiento. X 

Disposición general de equipos auxiliares. X 
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Área Eléctrica  

Diagrama unifilar general, y diagrama unifilar de protecciones 
eléctricas en MT, BT y CC. X 

Diagramas unifilares medida por cada nivel de tensión (MT y 
BT). X 

Esquemas unifilares de todos los servicios auxiliares 
eléctricos, alumbrado, tomas, UPSs, etc 

X 

Memoria de cálculos del sistema eléctrico, secciones, 
circuitos, tipo de cables, etc. X 

Planos de disposición de cañeros en DC. X 
Planos de disposición de cañeros en MT. X 

Cálculo de capacidad de transformadores, determinación de 
relación de transformación, tomas de cambiador (número y 
amplitud), nivel de cortocircuito, ensayos, etc. 

 
X 

Memoria de cálculo de barras X 

Cálculos de coordinación de aislamiento. X 
Diagramas lógicos de operación de todos los sistemas 
eléctricos. X 

Planos eléctricos de tendidos de bandejas, conductos y 
cables. X 

Memoria de cálculo de la PAT X 
Memoria de cálculo de protección atmosférica. X 
Cálculos luminotécnicos del sistema de alumbrado. X 
Gráficos de proceso del control de los sistemas eléctricos 
(pantallas del SCADA). X 

Diagramas de enclavamientos de los equipos de maniobra, 
incluyendo los equipos de Subestación. 

X 

Manual con descripción operativa “paso a paso” de 
secuencias completas de enclavamiento eléctrico y mecánico 
entre la subestación, generación y servicios auxiliares. 
(Seccionadores de aislamiento, seccionadores de puesta a 
tierra e interruptores). 

 
 

X 

Descripción y notas de funcionamiento de los sistemas de MT 
y BT (niveles de mando, enclavamientos, vigilancias, 
secuencias, etc.). 

 
X 

Diagramas eléctricos de control y cableado, con el mismo 
formato, simbología, criterios de representación, etc., de toda 
la Planta. 

 
X 

Tabla de disparos y actuaciones provocadas por las 
protecciones (matriz de disparos). 

X 

Manuales de operación y mantenimiento de equipos 
eléctricos. X 

Software de comunicación, parametrización, visualización, 
etc, de relés de protección de generador y de servicios 
auxiliares MT-BT. 

 
X 

Procedimientos y protocolos de puesta en servicio de los 
sistemas eléctricos (incluyendo los protocolos particulares de 
cada equipo). 

 
X 
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Área Mecánica  

Descripción de la estructura soporte. X 
Planos dimensionales de la estructura soporte. X 

Cálculos Mecánicos. X 
Planos de áreas de desmontaje, maniobra y mantenimiento 
de la estructura soporte. X 

Planos seccionales con despieces de los equipos principales. X 
Procedimientos de Pruebas de Puesta en Marcha y 
Garantías. X 

Área Obra Civil  

Criterios de Diseño de Obra Civil y Arquitectura. X 
Plano de Implantación y Disposición General. X 

Planos de dimensiones de las playas y Viales. X 

Procedimientos constructivos y de Obra Civil. X 
Plano de acceso y vallado perimetral definitivo. X 
Informes Geotécnicos Complementarios. X 
Planos de urbanización y detalles. X 
Planos de cañeros y canalizaciones eléctricas. X 

Planos de redes de drenaje y pozos. X 
Cálculos de las estructuras y cimentaciones de las estructuras 
soporte. X 

Cálculos de las estructuras y cimentaciones de los Inversores 
y centros de transformación. 

X 

Cálculos de las estructuras y cimentaciones de Edificios. X 
Planos de simbologías. Detalles típicos y notas generales de 
obra civil. 

X 

Planos de excavaciones y movimiento de tierras. X 

Planos de disposición de cimentaciones de las estructuras, 
Inversores y centros de transformación. 

X 

Planos de armaduras de cimentaciones. X 
 
 



BAESA 50  

 

Área de I&C  

Criterios de diseño sensores, control y monitorización. X 

Esquema general de sensores, ubicación, conexionado y 
características principales de los mismos. 

X 

Diagrama de arquitectura del sistema de control y 
monitorización. X 

Descripción del sistema de monitorización y Control. X 
Documentación de alcance detallado del sistema de 
monitorización. X 

Planos de situación de cajas de centralización de sensores. X 
Especificación técnica de sensores. X 

Procedimiento de pruebas y ensayos en fábrica del sistema 
de monitorización y control. 

X 

Lista completa de sensores. X 
Diagrama de cableado de los anillos de comunicación (fibra y 
cobre). X 

Planos de trazado de fibra óptica y cable para comunicación. 
Planos de situación de convertidores. 

X 

Pantallas del sistema de monitorización. X 

Lista de señales monitorizadas.  

Lista de alarmas. X 

Secuencias de arranque-parada de la PSFV. Procedimiento 
operativo. Descripción funcional de operación. 

X 

Formato de informes del sistema de monitorización. X 

Procedimientos y protocolos de puesta en servicio de los 
sistemas de Control y Monitorización. 

X 

Edición “As built” de planos y sistemas de control y 
monitorización de la planta, manuales, ajustes, etc. 

X 

Sistema de Seguridad  

Descripción del sistema de Seguridad. X 
Planos dimensionales del sistema de seguridad. X 
Diagrama de arquitectura del sistema. X 
Lista completa de sensores. X 
Planos de trazado de fibra óptica y cable para sistemas de 
seguridad. 

X 

Pantallas del sistema de seguridad. X 

Lista de alarmas. X 

Procedimientos de Seguridad y Control de Accesos. X 
Procedimiento Operativo de Emergencia y comunicación con 
la Central de Alarmas. X 
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Calidad  

Manual de Calidad del CONTRATISTA. X 
Plan de Control de Calidad del Proyecto. X 

Programa de PPI’s de fabricación. X 
PPI’s de fabricación. X 

Dossiers de Calidad. X 

Informe Final de Control de Calidad. X 

Montaje y Puesta en Marcha  

Organigrama de obra. X 
Organigrama de puesta en marcha. X 

Carga de personal prevista para el montaje y PM. X 

Horas hombre prevista para montaje y PM. X 
Propuesta de organización de Control de Calidad en obra X 

Propuesta de instalaciones temporales: oficinas, vestuarios, 
almacenes, campas de materiales, aparcamientos, etc. X 

Especificación y programa de gestión de residuos X 
Necesidades de energía eléctrica y agua para la fase de 
montaje. 

X 

Lista de SUBCONTRATISTAS propuestos para ejecutar la 
obra. 

X 

Propuesta de director de obra y Capataces. X 
Excepciones a la especificación de montaje si las hubiera. X 

Plan de seguridad y Salud en el trabajo de la obra. X 
Plan de control medioambiental en obra. X 

PPI’s y procedimientos para montajes y puesta en marcha. X 
Entrega en obra de toda la documentación de proyecto de 
MM, ME, M I&C y PM. 

X 

Entrega de todos los resultados de los ensayos, protocolos y 
certificados de inspecciones realizados durante las obras y 
montajes. 

 
X 

Especificaciones técnicas del CONTRATISTA para 
manipulación, instalación y conservación y ensayos de 
aceptación de todos los Revestimientos especiales del 
suministro (Galvanizado/pintura). 

 
X 

Programa de entregas y listado de suministros en obra. X 
Libro de incidencias X 
Programas de Obra. X 
Planos dimensionales, con formas y pesos de los equipos 
mecánicos X 

Manuales de Puesta en Marcha X 
Procedimientos de pruebas de equipos y sistemas. Y 
Resultados. X 

Procedimientos de pruebas de garantía. Y Resultados X 

Evolución de las Pruebas. Y Resultados. X 

Dossiers finales de pruebas X 

Manuales e Instrucciones de Operación y Mantenimiento X 
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7.4 Anexo Nº4. Normas de Referencia para Transformadores Secos. 
 

NORMA NÚMERO AÑO TÍTULO 

IEC 60071-1 
60071-2 

2006 
1996 

Coordinación del aislamiento. Parte 1: Definiciones, 
principios y reglas. Parte 2: Guía de aplicación. 

IEC 60076-1 2002 Transformadores de potencia. Parte 1: 
Generalidades. 

IEC 60076-2 1993 Transformadores de potencia. Parte 2: Elevación de 
temperatura. 

IEC 60076-3 2000 Transformadores de potencia. Parte 3: Niveles de 
aislamiento, ensayos dieléctricos y distancias de 
aislamiento en el aire. 

IEC 60076-4 2002 Transformadores de potencia. Parte 4: Guía para 
ensayos de tensión de impulso por impulsos de rayos 
y maniobras. 

IEC 60076-5 2006 Transformadores de potencia. Parte 5: Aptitud para 
soportar cortocircuitos. 

IEC 60076-8 1997 Transformadores de potencia. Parte 8: Guía de 
aplicación. 

IEC 60076-10 2005 Transformadores de potencia. Parte 10: 
Determinación de los niveles de ruido. 

IEC 60076-11 2007 Transformadores de potencia. Parte 11: 
Transformadores de tipo seco. 

IEC 60085 2007 Aislación eléctrica. Evaluación térmica y designación. 
IEC 60137 2003 Aisladores para tensiones alternas superiores a los 

1.000 V. 
EC 60270 2000 Técnicas de ensayo en alta tensión. Medidas de las 

descargas parciales. 
IEC 60317 1197 Especificaciones para tipos particulares de hilos para 

bobinas electromagnéticas. 
IEC 60439-1 

60439-2 
1999 
2000 

Conjunto de equipamientos de baja tensión bajo 
envolvente metálica. Parte 1: Conjuntos de serie y 
conjuntos derivados de serie. Parte 2: Requisitos 
particulares para las canalizaciones prefabricadas. 

IEC 61000-6-2 
61000-6-4 

1999 
1997 

Compatibilidad electromagnética (CEM) Parte 6: 
Normas genéricas. Sección 2: Inmunidad en entornos 
industriales. Sección 4: Emisión para entornos 
industriales. 
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7.5 Anexo Nª5. Normas de Normas de Referencia para Celdas de Media Tensión. 
 

NORMA NÚMERO AÑO TÍTULO 

IEC 60044-1 2003 Transformadores de medida. Parte 1: Transforma- 
dores de corriente. 

IEC 60044-2 2003 Transformadores de medida. Parte 2: 
Transformadores de tensión inductivos. 

IEC 60071-1 
60071-2 

2006 
1996 

Coordinación del aislamiento. Parte 1: 
Definiciones, principios y reglas. Parte 2: Guía de 
aplicación. 

IEC 60137 2003 Aisladores para tensiones alternas superiores a los 
1.000 V. 

IEC 60227-1 2007 Cables aislados en policloruro de vinilo (PVC) para 
tensiones de hasta 450/750 V inclusive. Parte 1: 
Requerimientos generales. 

IEC 60255-3 a 
60255-27 

1998 
a 2005 

Relés eléctricos 

IEC 60269-1 2006 Fusibles de baja tensión. Parte 1: Requerimientos 
generales 

IEC 60270 2000 Técnicas de ensayo en alta tensión. Medidas de 
las descargas parciales. 

IEC 60529 2001 Grados de protección previstos para 
equipamientos (Códigos IP) 

IEC 60947-1 2007 Aparatos de maniobra y comando de baja tensión. 
Parte 1: Reglas generales 

IEC 60947-2 2006 Aparatos de maniobra y comando de baja tensión. 
Parte 2: Interruptores 

IEC 60947-7-1 
60947-7-2 

2002 Aparatos de maniobra y comando de baja tensión. 
Parte 7: Equipamiento auxiliar. Sección 1: 
Conjunto de terminales para conductores de cobre. 
Sección 2: Protectores de conductor. 

IEC 61000-6-2 
61000-6-4 

1999 
1997 

Compatibilidad electromagnética (CEM) Parte 6: 
Normas genéricas. Sección 2: Inmunidad en 
entornos industriales. Sección 4: Emisión para 
entornos industriales. 

IEC 61810-1 2008 Relés electromecánicos elementales. Parte 1: 
Requerimientos generales. 

IEC 61850-3 2002 Redes y sistemas de comunicación en 
subestaciones. Parte 3: Requerimientos generales. 

IEC 61958 2000 Conjuntos ensamblados prefabricados de alta 
tensión – Sistemas indicadores de presencia de 
tensión 

IEC 62271-1 2008 Equipamiento de alta tensión. Parte 1: 
Especificaciones comunes. 

IEC 62271-100 2008 Equipamiento de alta tensión. Parte 100: 
Interruptores para corriente alterna. 

 

IEC 62271-101 2006 Equipamiento de alta tensión. Parte 101: 
Aparamenta de alta tensión. Parte 101: Ensayos 
sintéticos. 

 

IEC 62271-102 2001 Equipamiento de alta tensión. Parte 102: 
Seccionadores y seccionadores de puesta a tierra 
para corriente alterna. 
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NORMA NÚMERO AÑO TÍTULO 

IEC 60044-1 2003 Transformadores de medida. Parte 1: Transforma- 
dores de corriente. 

IEC 60044-2 2003 Transformadores de medida. Parte 2: 
Transformadores de tensión inductivos. 

IEC 62271-200 2003 Equipamiento de alta tensión. Parte 200: 
Equipamiento en envoltura metálica para 
corriente alterna de tensiones superiores a 1 kV e 
inferiores o iguales a 52 kV. 
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7.6 Anexo Nº6. Normas IRAM 210013. 
 
 
 
 
 
 
 
 

l 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOMBRE TÍTULO PUBLICACIÓN 

 
IRAM 210013-1 

Energía solar. Módulos fotovoltaicos. 
Parte 1 - Inspección visual. Solar energy. 
Photovoltaic modules. Part 1 - Visua inspection. 

Cantidad de páginas: 14 
Estado: Vigente 
Fecha de entrada en 
vigencia: 20/12/2007 

 
 

IRAM 210013-10 

Energía solar. Módulos fotovoltaicos. 
Parte 10 - Ensayo de congelamiento 
húmedo. 
Solar energy. Photovoltaic modules. Part 10 - 
Humidity freeze test. 

Cantidad de páginas: 10 
Estado: Vigente 
Fecha de entrada en 
vigencia: 10/2/2012 

 
 

IRAM 210013-11 

Energía solar. Módulos fotovoltaicos. 
Parte 11 - Ensayo de calentamiento 
húmedo. 
Solar energy. Photovoltaic modules. Part 11 - 
Damp heat test. 

Cantidad de páginas: 10 
Estado: Vigente 
Fecha de entrada en 
vigencia: 18/3/2010 

 
 
 

IRAM 210013-12 

Energía solar. Módulos fotovoltaicos. 
Parte 12 - Métodos de ensayo de la 
respuesta espectral de celdas 
fotovoltaicas. 
Solar energy. Photovoltaic modules. Part 12 - Test 
methods for spectral response of photovoltaic 
cells. 

 

 
Cantidad de páginas: 15 

Estado: Vigente 
Fecha de entrada en 
vigencia: 15/4/2013 

 
IRAM 210013-13 

Energía solar. Módulos fotovoltaicos. 
Ensayo  de  niebla  salina. Solar 
energy - Photovoltaic modules. Salt mist corrosion 
testing. 

Cantidad de páginas: 8 
Estado: Vigente - 
Actualmente en Revisión 
Fecha de entrada en 
vigencia: 20/9/2001 

 

 
IRAM 210013-14 

Energía solar. Módulos fotovoltaicos. 
Parte 14: Medición de la temperatura 
nominal de operación de celda (NOCT). 
Solar energy. Photovoltaic modules. Part 14: 
Measurement of nominal operating cell 
temperature (NOCT). 

Cantidad de páginas: 14 
Estado: Vigente - 
Actualmente en Revisión 
Fecha de entrada en 
vigencia: 5/12/2002 
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IRAM 210013-15 

Energía solar. Módulos fotovoltaicos. Parte 15: 
Comportamiento en NOCT (temperatura nominal de 
operación de celda). 
Solar energy. Photovoltaic modules. Part 15: 
Performance at NOCT (nominal operating cell 
temperature). 

Cantidad de páginas: 7 

Estado: Vigente 

Fecha de entrada en 
vigencia: 5/12/2002 

 
IRAM 210013-16 

Energía solar. Módulos fotovoltaicos. Parte 16: 
Ensayo de tolerancia frente al efecto punto caliente. 
Solar energy. Photovoltaic modules. Part 16: Hot - 
spot endurance test. 

Cantidad de páginas: 
13 
Estado: Vigente 
Fecha de entrada en 
vigencia: 5/12/2002 

 
IRAM 210013-17 

Energía solar. Módulos fotovoltaicos. Calificación 
de diseño y aprobación de tipo de módulos. 
Solar energy. Photovoltaic modules. Design 
qualification and type approval of modules. 

Cantidad de páginas: 
11 
Estado: Vigente 
Fecha de entrada en 
vigencia: 20/6/2003 

 
IRAM 210013-18 

Energía solar. Módulos fotovoltaicos. Parte 18: 
Comportamiento a baja irradiancia. 
Solar energy. Photovoltaic modules. Part 18: 
Performance at low irradiance. 

Cantidad de páginas: 
10 
Estado: Vigente 
Fecha de entrada en 
vigencia: 30/10/2006 

 
IRAM 210013-19 

Energía solar. Módulos fotovoltaicos. Parte 19: 
Ensayo  de  exposición  a  la  intemperie. 
Solar energy. Photovoltaic modules. Part 19: Outdoor 
exposure test. 

Cantidad de páginas: 
10 
Estado: Vigente 
Fecha de entrada en 
vigencia: 30/10/2006 

 

 
IRAM 210013-2 

 
Módulos fotovoltaicos. Características eléctricas 

en condiciones normalizadas. 
Photovoltaic modules. Method for determining 
current-voltage characteristics. 

Cantidad de páginas: 
26 
Estado: Vigente - 
Actualmente en Revisión 
Fecha de entrada en 
vigencia: 18/12/1998 

 
IRAM 210013-3 

Energía solar. Módulos fotovoltaicos. Parte 3 - 
Aislación eléctrica. 
Solar energy. Photovoltaic modules. Part 3 - Electric 
insulation. 

Cantidad de páginas: 
10 
Estado: Vigente 
Fecha de entrada en 
vigencia: 15/5/2008 

 
IRAM 210013-4 

Energía solar. Módulos fotovoltaicos. Parte 4 - 
Ensayos de robustez de los terminales. 
Solar energy. Photovoltaic modules. Part 4 - 
Robustness of terminations test. 

Cantidad de páginas: 
10 
Estado: Vigente 
Fecha de entrada en 
vigencia: 15/5/2008 
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IRAM 210013-5 

Energía solar. Módulos fotovoltaicos. Ensayo de 
torsión. 
Solar energy. Photovoltaic modules. Twist test. 

Cantidad de páginas: 8 
Estado: Vigente 
Fecha de entrada en 
vigencia: 11/11/1998 

 
IRAM 210013-6 

Energía solar. Módulos fotovoltaicos. Parte 6 - 
Ensayo de carga mecánica. 
Solar energy. Photovoltaic modules. Part 6 - 
Mechanical load test. 

Cantidad de páginas: 10 
Estado: Vigente 
Fecha de entrada en 
vigencia: 10/9/2008 

 
IRAM 210013-7 

Energía solar. Módulos fotovoltaicos. Parte 7 -
Ensayo de preacondicionamiento con radiación 
ultravioleta (UV). 
Solar energy. Photovoltaic modules. Part 7 -
Ultraviolet pre-conditioning test. 

Cantidad de páginas: 10 
Estado: Vigente 
Fecha de entrada en 
vigencia: 10/9/2008 

 
IRAM 210013-8 

Energía solar. Módulos fotovoltaicos. Parte 8 - 
Ensayo de resistencia al impacto de granizo. 
Solar energy. Photovoltaic modules. Part 8 - Hail 
resistance test. 

Cantidad de páginas: 12 
Estado: Vigente 
Fecha de entrada en 
vigencia: 18/3/2010 

 
IRAM 210013-9 

Energía solar. Módulos fotovoltaicos. Parte 9 - 
Ensayo de ciclado térmico. 
Solar energy. Photovoltaic modules. Part 9 - Thermal 
cycling test. 

Cantidad de páginas: 10 
Estado: Vigente 
Fecha de entrada en 
vigencia: 12/4/2012 
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7.7 Anexo Nº7. Mantenimiento de las Instalaciones 

El OFERENTE debe incluir en su oferta un Plan de Servicio de Mantenimiento preventivo y 
correctivo del sistema fotovoltaico de acuerdo a las condiciones que más adelante se señalan, que 
será realizado por BAESA, una vez firmado el CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN PROVISIONAL del 
PSFV. 

 
7.7.1 Nivel de Servicio 

 
El correcto cumplimiento del plan de mantenimiento deberá garantizar una disponibilidad de los 

inversores fijada en un valor medio anual del 99%. La disponibilidad es el parámetro que representa el 
tiempo en el que los inversores están operando respecto al tiempo posible total que son capaces de 
operar. La disponibilidad se calculará por tanto en base temporal empleando para ello la siguiente 
fórmula: 

 

 
Siendo: 

 
 Tiempo real de operación de los inversores: el tiempo durante el cual han estado generado 

energía en corriente alterna. 

 Tiempo teórico de operación de los inversores: el tiempo durante el cual la planta está 
expuesta a niveles de irradiación superiores al umbral de irradiación mínimo que el inversor 
necesita para operar. Este valor se especifica en la hoja de datos del inversor. 

El plan estará diseñado para respetar los siguientes tiempos de detección y respuesta para 
incidencias cubiertas dentro del plan de Mantenimiento Correctivo: 
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7.7.2 Documentación del Servicio de Mantenimiento 
 

El plan de mantenimiento deberá contemplar el relevamiento de por lo menos la siguiente 
información: 

 Todos los valores registrados por la estación meteorológica en especial: 

- irradiación sobre el plano inclinado, 

- temperatura ambiental y temperatura del módulo FV. 

 Producción energética de la planta a nivel de inversor y contador. 

 Performance Ratio y disponibilidad de la planta. 

 Listado de incidencias junto a las medidas correctivas realizadas. 

 Listado de las medidas preventivas realizadas (incluida la limpieza de los módulos FV). 

 Listado de piezas sustituidas. 

 Costos asociados a las actividades de Mantenimiento Correctivo. 

 Valores de monitorización de la suciedad. 

 
7.7.3 Relación de equipos e instalaciones 

 
Los equipos e instalaciones objeto del Servicio de Mantenimiento serán al menos los siguientes: 

 
 Cierre perimetral y sistema de vigilancia. 

 Paneles fotovoltaicos. 

 Inversores fotovoltaicos. 

 Cableado de baja y media tensión tanto en corriente continua como corriente alterna, 
incluidos sus tableros de protección y maniobra, conectores, y todo elemento que esté 
dedicado a la conducción de energía. 

 Estructura de montaje de los módulos. 

 Centro de transformación. 

 Contador de medida y sistema de conexión a la red. 

 Estación meteorológica. 

 Sistema de monitorización y adquisición de datos. 

 Sistema de puesta a tierra y protección contra rayos (en su caso). 
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7.7.4 Mantenimiento Preventivo 
 

Esta modalidad de mantenimiento comprende una serie de servicios a definir en el programa a 
presentar por el CONTRATISTA pero que deben abarcar a la relación de equipos e instalaciones del 
apartado 7.7.3 anterior y que deberá ser aprobado por BAESA. 

La frecuencia de estos servicios se adaptará a las necesidades reales de la planta para optimizar 
la producción de energía. Se deberá prever limpiar regularmente los paneles FV realizando esta 
operación al menos 2 veces al año. 

 
7.7.5 Mantenimiento Correctivo 

 
Durante el período de garantía de los equipos, el Mantenimiento Correctivo cubre la mano de obra, 

incluyendo desplazamientos de personal y equipos necesarios para las intervenciones, y expirado el 
plazo de garantía de los equipos, incluye la sustitución o reparación de las piezas o componentes 
averiados. 

El plan de intervención ante fallas o incidencias se basará en los siguientes pasos: 
 

 Localización y delimitación de la falla dentro del tiempo establecido por Contrato. 

 Análisis de la falla. 

 Elaboración de un diagnóstico en base a los datos registrados. 

 Empleo de piezas de repuesto en caso necesario o reparación del componente afectado. 

 Control y supervisión de las medidas de reparación o sustitución. 

 Documentación y seguimiento de la actividad realizada. 
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7.8 Anexo Nº 8. Garantías. 

 
7.8.1 Condiciones Generales. 

 
El OFERENTE garantizará que el diseño, suministro, montaje y prestación de todos los bienes y 

servicios incluidos en el alcance esté libre de defectos, incluidos defectos no visibles o latentes, y que 
todos los equipos y materiales suministrados tengan un diseño correcto, sean nuevos, de la calidad y 
cantidad requerida de acuerdo con las especificaciones técnicas, los códigos y normas aplicables, la 
legislación vigente y de acuerdo con los permisos, licencias y autorizaciones que fueran aplicables. 

Además de las garantías que expresamente se especifican en los apartados siguientes, serán 
también aplicables las garantías que fueran legalmente exigibles para los diseños, suministros y 
servicios prestados (equipos y componentes mecánicos, eléctricos y de monitorización y control, 
montajes realizados, etc.). 

Adicionalmente, el CONTRATISTA deberá presentar en su oferta las garantías siguientes: 

 
7.8.2 Garantía de Diseño y Ejecución. 

 
El CONTRATISTA garantizará que el diseño, construcción y puesta en marcha de la instalación se 

han realizado de acuerdo con las condiciones señaladas en estas especificaciones, de manera que la 
instalación pueda funcionar de modo estable y seguro y garantizar una total disponibilidad a lo largo 
de su vida útil. 

El CONTRATISTA garantizará que la ingeniería de detalle de la instalación ha sido realizada 
conforme a las especificaciones presentes en este documento y a las disposiciones legales oportunas. 
El CONTRATISTA asumirá el daño al funcionamiento de la instalación y/o a sus equipos ocasionado 
por un posible error de diseño. 

El OFERENTE garantizará que las calidades y características técnicas de los diferentes equipos y 
sistemas ofertados en su alcance cumplirán con los requisitos especificados. De la misma forma el 
CONTRATISTA garantizará que la construcción y el montaje y los trabajos en general, se efectuarán 
siguiendo las prácticas de buena ingeniería, con personal debidamente cualificado y que todo el 
alcance del suministro, junto con la integración de sus diferentes sistemas y equipos que la componen, 
se encuentran libres de todo defecto. 

El CONTRATISTA volverá a rehacer, a su cargo, aquellos trabajos que resulten defectuosos debido 
a errores u omisiones en su diseño, construcción, montaje y puesta en marcha. Asimismo, modificará, 
reparará o remplazará a su cargo los equipos, componentes y materiales necesarios para corregir 
dichos errores u omisiones. 

 
7.8.3 Garantía de Montaje, Equipos y Materiales. 

 
El CONTRATISTA transmitirá a BAESA las garantías que los fabricantes de módulos fotovoltaicos 

e inversores ofrezcan en forma y tiempo. 

El CONTRATISTA garantizará que el resto de los equipos suministrados mantendrán su plena 
operatividad durante los 24 primeros meses, de operación de la planta, contados desde la fecha de 
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recepción provisional de la misma. Están sujetos a garantía todos los equipos y componentes, 
mecánicos, eléctricos y de instrumentación y control, tanto los de fabricación directa como 
subcontratados. 

El CONTRATISTA garantizará que todos los equipos suministrados por él, serán conformes a las 
especificaciones presentes en este documento. BAESA podrá realizar las pruebas que estime 
oportunas para comprobar que estos equipos cumplen dichas especificaciones. En caso de que no 
fuera así el CONTRATISTA se compromete a repararlos o reemplazarlos según las especificaciones 
presentes en este documento. 

Se considera fallo de equipo cuando no opera en las condiciones previstas por diseño, afectando a 
sus prestaciones técnicas y/o generando costes de operación y mantenimiento excesivos. En caso de 
un fallo de un equipo o componente, dentro del periodo de garantía de 24 meses, el CONTRATISTA lo 
sustituirá por otro adecuado para las condiciones de servicio. La garantía de este nuevo equipo o 
componente será por otros 24 meses. 

El CONTRATISTA garantizará que el montaje de todos los elementos de la instalación ha sido 
realizado de acuerdo con las especificaciones presentes en este documento, y asumirá los costes 
derivados de cualquier defecto de montaje que dañe algún equipo de la instalación. 

El CONTRATISTA garantizará que la ingeniería de detalle de la instalación ha sido realizada 
conforme a las especificaciones presentes en este documento y a las disposiciones legales oportunas. 
El CONTRATISTA asumirá el daño al funcionamiento de la instalación y/o a sus equipos ocasionado 
por un posible error de diseño. 

El OFERENTE adjuntará en su oferta a título informativo las garantías de todos los equipos que 
suministre a la instalación ofrecidas por sus correspondientes fabricantes. 

No obstante, el responsable ante BAESA del mal funcionamiento de un equipo suministrado por el 
CONTRATISTA no será el fabricante del equipo, sino el CONTRATISTA. 

 
7.8.4 Garantía de Plazos de Ejecución. 

 
El objetivo que debe perseguir el OFERENTE al realizar su planificación de detalle de los trabajos 

es el de poner en servicio las instalaciones dentro del plazo previsto en la oferta, con la mayor rapidez 
posible. 

De acuerdo con este criterio principal, se fijarán hitos de control para la entrega del PSFV. 

Los plazos se computarán a partir de que BAESA dé orden de inicio de los trabajos tras la fecha 
prevista de firma de contrato con el ADJUDICATARIO. Al momento de comenzar los trabajos en el 
emplazamiento, se deberá disponer la Autorización Administrativa y de la Licencia de Obras 
correspondiente. 

Si se retrasara la Orden de inicio de los trabajos, el primer hito de control se pospondrá en el mismo 
intervalo de tiempo. 

Se considerará que la instalación ha sido entregada a BAESA cuando el CONTRATISTA emita el 
CERTIFICADO DE RECEPCIÓN PROVISORIA de la misma, y se hayan superado las Pruebas de 
Funcionamiento Provisionales. 
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Transcurrido el período de 24 meses de operación del PSFV con el cumplimiento del programa de 
mantenimiento diseñado por el CONTRATISTA, y habiéndose realizado con éxito todas las Pruebas 
de Recepción Definitivas y de Garantía, el CONTRATANTE emitirá el CERTIFICADO de RECEPCIÓN 
DEFINITIVA. 

 
7.8.5 Garantías Técnicas de la Instalación. 

 
El CONTRATISTA garantizará que el conjunto de la instalación tiene el rendimiento recogido en su 

oferta, y cumple con los valores especificados (PR), medidos durante el período de Pruebas de 
Funcionamiento, previo a la emisión del CERTIFICADO DE RECEPCIÓN PROVISORIA. 

El porcentaje mínimo de rendimiento del PSFV (PR) en la oferta deberá ser superior al 80%. 

En el caso en que el PR medido durante las pruebas de RECEPCIÓN PROVISORIA sea inferior al 
especificado en su OFERTA, el CONTRATISTA deberá arbitrar los medios para adecuarlo al valor 
ofertado. Para ello, podrá utilizar el plazo entre la RECEPCIÓN PROVISORIA y la RECEPCIÓN 
DEFINITIVA (PERÍODO  DE ADECUACIÓN). Durante el PERÍODO DE ADECUACIÓN, el 
CONTRATISTA deberá abonar a BAESA una penalidad de u$s 1.400 dólares por cada MWh que se 
estime que el PSFV deje de entregar cada mes, hasta alcanzar el PR ofertado. Esta penalidad tendrá 
un monto máximo del 10% del valor del CONTRATO. Alcanzado este valor, o habiendo transcurrido el 
PERÍODO DE ADECUACIÓN sin que el CONTRATISTA pudiera garantizar el PR ofertado, BAESA 
podrá rescindir CONTRATO y ejecutar la GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE CONTRATO. 

 
7.8.6 Medio Ambiente. 

 
El CONTRATISTA deberá presentar previo al inicio de la obra, para la aprobación de BAESA y 

presentación a organismos oficiales, un Plan de Gestión Ambiental (PGA) para la fase de obra y otro 
para la fase de puesta en marcha y pruebas y será responsable de su supervisión e implementación. 

El PGA se confeccionará siguiendo los lineamientos establecidos en el Punto 6 “Gestión Ambiental” 
del Estudio de Impacto Ambiental que se adjunta al presente, y en total cumplimiento con la Matriz de 
Aspectos e Impactos de la Central Oscar Smith y la legislación ambiental aplicable. 

El contratista nombrará a un responsable Ambiental quien será el responsable de coordinar las 
actividades específicas de Gestión Ambiental, supervisará su ejecución y garantizará que se apliquen 
las medidas preventivas y correctivas necesarias para mitigar cualquier impacto ambiental que genere 
el desarrollo de la obra. También será el contacto de enlace en temas ambientales entre el 
CONTRATISTA y quien BAESA designe para tal fin. 

BAESA auditará periódicamente la obra desde el punto de vista ambiental y en caso de ser 
necesario pondrá en conocimiento de la Autoridad competente todos aquellos impactos significativos 
que se detecten. 

El CONTRATISTA deberá dotar a la obra de todos aquellos medios, elementos y materiales 
necesarios para una correcta ejecución y el control ambiental de acuerdo con los requisitos vigentes 

Será responsabilidad del CONTRATISTA atender a todos los requerimientos ambientales 
establecidos en la Declaración de Impacto Ambiental y aquellos establecidos por las Autoridades de 
Aplicación correspondientes. 
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Los daños causados a terceros y/o al ambiente derivados del incumplimiento del presente pliego 
serán de exclusiva responsabilidad del Contratista, quien deberá asumir los costos que resulten de 
dicho incumplimiento y de su remediación en su caso. 

 
7.9 Muestras 

Todas las instalaciones deberán ser ejecutadas empleándose materiales de la más alta calidad y 
su montaje será realizado mediante el empleo de mano de obra especializada y de aprobada 
competencia, debiéndose proveerse para ellos los materiales y elementos de trabajo que resulten 
necesarios para que tales instalaciones resulten completas y ejecutadas de acuerdo a su fin. 

Antes de iniciar los trabajos se suministrará un tablero conteniendo muestras de todos los 
elementos a emplearse por parte del CONTRATISTA. 

Los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario deberán ser 
remitidos como muestras aparte. En los casos de que esto no sea posible, se describirán en memorias 
separadas, acompañados de folletos y prospectos ilustrativos o de cualquier otro dato que se estime 
conveniente para su mejor conocimiento y su aprobación. 

 
7.10 Anexo N.º 9. Pruebas de Recepción Provisoria y Definitiva. 

Se indican en este capítulo las Pruebas de Recepción mínimas requeridas por BAESA para llevar 
a cabo la Recepción Provisoria y su posterior Recepción Definitiva. 

El CONTRATISTA establecerá los medios necesarios para los ensayos, siendo responsabilidad 
exclusiva del CONTRATISTA la realización de los mismos, junto con las reparaciones y/o adecuaciones 
que sean requeridas a partir de los resultados de dichos ensayos, y/o posibles daños y/o roturas de 
equipamiento u otros rechazos indicados por la Inspección de Obra. 

 
7.10.1 Recepción Provisoria. 

 
Para la realización de las pruebas de recepción, BAESA no facilitará personal, ni medios para 

mantenimiento y limpieza. Ninguna prueba podrá ser realizada sin la presencia y consentimiento de 
BAESA. Se detallan a continuación: 

 Comprobar la información entregada a BAESA conforme el Anexo Nº 3, conforme a Obra. 

 BAESA comprobará que el montaje de la instalación ha sido correctamente realizado y que 
no se han producido daños en sus equipos debido al montaje. El CONTRATISTA se 
compromete a solventar/reemplazar cualquiera de sus equipos si es que no operan en 
condiciones ofertadas. 

Antes de proceder a la realización de las Pruebas de Recepción, los diversos equipos, sistemas e 
infraestructuras habrán superado necesariamente las diversas Pruebas en Taller y/o en Obra o de 
equipos y las Pruebas de Puesta en Marcha. El CONTRATISTA repondrá o modificará, a sus expensas, 
aquellos equipos o piezas necesarias para superar las pruebas citadas. 

Todos los repuestos y/o fungibles consumidos durante las pruebas serán responsabilidad del 
CONTRATISTA. 

Las pruebas podrán ser realizadas por un LABORATORIO INDEPENDIENTE, a determinar por 
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BAESA. En este sentido, será provista la información necesaria respecto de los protocolos y 
especificaciones, de forma previa a la suscripción del Contrato. 

Las Pruebas que deberá superar el PSFV para celebrar la Recepción Provisoria serán las 
siguientes: 

 Pruebas de Funcionamiento (Comprobación operativa) de 10 días descritos a continuación 
en 7.10.2. 

 Pruebas de Aceptación de la planta descritos a continuación en 7.10.3. 

 Pruebas de Garantía: Otras pruebas que el OFERENTE haya propuesto a favor de la mejora 
y garantía de funcionamiento de las instalaciones. 

Una vez superadas las pruebas y los dos meses de operación por parte del CONTRATISTA se 
procederá a la Recepción Provisoria de la Instalación. 

 
7.10.2 Pruebas de Funcionamiento. 

 
Esta prueba tiene por objeto demostrar que después de finalizar la puesta en marcha y antes de la 

realización de las Pruebas de Garantía la operación de los equipos es continua, estable, fiable y segura, 
adaptándose en cada momento al régimen de funcionamiento requerido. 

Se realizará la Prueba de Funcionamiento General de los equipos durante al menos 10 días (240 
h), donde el CONTRATISTA realizará la operación del PSFV, siguiendo condiciones normales de 
arranque, parada y manteniendo las condiciones de operación en los rangos establecidos. 

Se considerará que la instalación está funcionando en condiciones normales si todos los equipos 
funcionan dentro de las condiciones de garantía para ellos establecidos, entre ellas: 

El generador fotovoltaico suministra la potencia esperada de acuerdo a la temperatura, irradiación 
y potencia real de los módulos que lo componen. 

Las protecciones operan con normalidad y las pérdidas de cableado se mantienen por debajo del 
umbral establecido. 

En caso de paradas o interrupciones por fallo de diseño, materiales, montaje o errores que no 
permitan la operación comercial de alguno de los equipos suministrados por el CONTRATISTA la 
prueba se considerará rechazada para ese equipo y se tendrá que realizar una nueva Prueba de 
Funcionamiento de 10 días para ese equipo, una vez que la causa del defecto haya sido reparada. 

Se entiende por interrupción el periodo en el que se produce la salida de operación de alguno de 
los equipos suministrados o modificados, debido a problemas de los propios equipos o elementos 
auxiliares de los mismos. 

Durante la prueba los equipos se operarán sin ningún mantenimiento o limpieza especiales. 

 
7.10.3 Pruebas de Aceptación de la Planta 

 
El CONTRATISTA realizará los test de aceptación descritos a continuación, con la presencia 

obligatoria de BAESA o su Representante. 
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7.10.3.1 Inspección Visual (VI) y Electroluminiscencia (EL) 
 

Se realizará una selección de muestras aleatorias basada en la norma ISO 2859-1 siendo no menor 
a la Inspección Nivel Especial S-4 por cada lote, siendo el lote aproximadamente de 1 MWp (min 20). 
Se deben rechazar de este muestreo los módulos que muestren defectos de forma visual. 

Esta prueba se realiza para tener referencia de la evolución de la calidad visual e interna (EL) del 
módulo para observar posible daño en los transportes o en el montaje de módulos, así como una 
posible degradación posterior a la fabricación y a la recepción en planta. 

La inspección visual en este caso se realizará con condiciones favorables de sol. El criterio de 
aceptación vendrá dado por: 

 No existencia de decoloración, corrosión, delaminación, aparición de burbujas, y otro 
defecto visual descrito en la bibliografía actual. 

 En el caso de la revisión por electroluminiscencia se podrá rechazar los módulos que 
muestren daños en las células. 

En el caso de que haya afección sobre un porcentaje de módulos superior al 1%, se deberá testear 
por parte del CONTRATISTA el total de módulos instalados y deberá reemplazar los módulos que no 
cumplan con los criterios de aceptación. El reemplazo se dará a cualquier modulo que siendo testeado 
no cumpla con los criterios de aceptación. 

 
7.10.3.2 Degradación de Máxima Potencia 

 
Se realizará en esta prueba la comprobación de la posible degradación de los módulos respecto a 

lo garantizado. Para esto se realizará la curva I-V con un flash test según UNE-EN IEC 61215-2:2021, 
que estará calibrado con los módulos calibrados de referencia y con una radiación horizontal de al 
menos 700 W/m2 en la instalación. El laboratorio que realice está prueba debe demostrar su capacidad 
para el cumplimiento de la ISO/IEC 17025. Se podrán realizar estas pruebas con laboratorio móvil. 

El trazador de curva I-V servirá como método de diagnosis inicial, pero no generará rechazo del 
lote. Los flashes test serán realizados a cargo del CONTRATISTA con presencia de BAESA. 

El criterio de aceptación viene dado por el cumplimiento del rendimiento (performance) garantizado, 
siendo la potencia obtenida siempre superior a la observada en la placa de características. 

Se realizará una selección de muestras aleatorias basada en lotes, siendo el lote aproximadamente 
de 1 MWp (min 20). 

 
7.10.3.3 Test de Termografía IR. Puntos calientes 

 
Se podrán realizar estos test sobre el total de módulos de la planta fotovoltaica. BAESA decidirá el 

número de módulos a probar y su localización dentro de la planta fotovoltaica. 

Se realiza esta prueba para determinar la existencia de puntos calientes en módulos fotovoltaicos, 

de tal manera que si existieran los módulos afectados deberían ser reemplazados. Para la realización 
del test se deben obtener imágenes de termografía IR con una cámara de resolución al menos 320x240 
que podrá ser de mano o montada sobre medio aéreos. Para la realización de la prueba se debe 
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disponer de una radiación horizontal de al menos 700 W/m² y se extrapolarán los resultados a 1.000 
W/m2. 

Se clasificarán los módulos por su comportamiento térmico tal como se muestra. 
 

 Módulos con diferencia de temperatura ΔT1.000 > 15 K. 

 Módulos con diferencia de temperatura 10 K ≤ ΔT1.000 ≤ 15 K. 

 Módulos que presentan anomalías térmicas como la existencia de uno o dos diodos 
activados o diferencia de temperatura ΔT1.000 ≥ 5 K en la caja de uniones. 

El criterio de aceptación vendrá dado por lo siguiente: 
 

 Los módulos que tengan diferencias de temperatura mayor a 15 K serán reemplazados 

 Los módulos que tengan diferencias de temperatura entre 10 K y 15 K se deberán 
monitorizar en el futuro. 

 Los módulos que presenten diodos activados o que la caja de conexiones tenga anomalías 
térmicas (ΔT1.000 ≥5K) serán remplazados. 

 
7.10.3.4 PID Test 

 
Se realizará una selección de muestras aleatorias basada en la norma ISO 2859-1 siendo no menor 

a la Inspección Nivel Especial S-4 por cada lote, siendo el lote aproximadamente de 1 MWp (min 20). 
Se deben rechazar de este muestreo los módulos que muestren defectos de forma visual. 

Las pruebas de degradación inducida por potencial PID se realizarán durante 48 horas a 85ºC y 
con una humedad del 85%, a tensión negativa de -1500 Vdc. El criterio de aceptación vendrá dado 
cuando la desviación máxima sea menor del 5% respecto a la máxima potencia obtenida en las 
medidas STC anteriores a la realización del test PID, sin existencia de tolerancias. La medida del 
módulo sometido a la prueba de PID se realizará disponiendo de un módulo testigo con el que se 
comparó la primera medida. Se medirán por lo tanto en pares los dos módulos antes y después de la 
prueba PID, para corregir las posibles desviaciones de medida del simulador flash solar. 

Se debe realizar también el test de corriente de fuga en estado húmedo del módulo según se 
describe en el Test 10.15 de la IEC 61215. 

A pesar del criterio de aceptación propuesto, en el caso de que la desviación sea del 2% se realizará 
la investigación de los materiales de construcción, siendo posible el rechazo del pedido en caso de 
encontrar defectos en los suministros que puedan indicar posibles problemas de PID futuros. Los 
módulos probados será propiedad de BAESA que se reserva el derecho de la solicitud de un número 
mayor de módulos bien para la realización de pruebas más severas o bien para la sustitución de los 
módulos probados 
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7.10.4 Pruebas de Garantía. 
 

La Recepción Provisoria supone haber superado además de la prueba de funcionamiento y los Test 
de Aceptación definidos anteriormente, todas las pruebas de garantía aplicables a la instalación solar 
examinada. 

El CONTRATISTA elaborará durante el proyecto un Procedimiento de Pruebas de Garantía que 
será aprobado por BAESA. 

 
7.10.5 Recepción Definitiva 

 
La recepción definitiva del PSFV sólo se realizará al vencimiento del período de operación de 24 

meses, operado por BAESA siguiendo el plan de mantenimiento diseñado por el CONTRATISTA, 
empezando a contar desde la Recepción Provisoria de la misma. 

Para la emisión del CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA, el CONTRATISTA deberá 
realizar bajo la supervisión de BAESA los Test de Aceptación descritos en 7.10.3, y se deberá cumplir 
con la garantía técnica de la instalación según 7.8.5 de este documento. 

 

 
7.11 Anexo Nº10. Legislación Aplicable. 

Los equipos que se especifican y, por tanto, el diseño, fabricación, transporte, montaje, puesta en 
marcha, pruebas, construcción y, en general, todas las actividades especificadas en este documento, 
o que se realicen como consecuencia de él, estarán de acuerdo y cumplirán con la legislación y 
reglamentos de aplicación de carácter municipal, provincial y nacional. 

Se cumplirá con toda la legislación, reglamentación, directivas, recomendaciones, etc., tanto en lo 
referente a las condiciones administrativas, de higiene y seguridad en el trabajo, como las medio 
ambientales y técnicas que resulten de aplicación al objeto de la presente Licitación, aquí señaladas 
vigentes en el momento de entrada en vigor del Contrato. Se aplicará en todos los casos la última 
edición válida en el momento de entrada en vigor del Contrato de cada Código y/o Norma. La nueva 
legislación, o modificación de la vigente, que se produjera durante el desarrollo del Contrato será 
también de cumplimiento obligatorio, estableciéndose por acuerdo entre el CONTRATISTA y BAESA 
las compensaciones económicas a que hubiera lugar. 

El cumplimiento de la legislación y reglamentación aplicable es inexcusable. Nada de lo señalado 
en esta Especificación, ni la aprobación de planos o documentos por BAESA, ni ninguna decisión de 
BAESA, eximirá al OFERENTE de la obligación de cumplir con lo señalado en los Códigos y Normas 
de Diseño que se utilicen, ni podrá ser interpretado en sentido contrario al cumplimiento de dichos 
Códigos y Normas. 

En especial el OFERENTE queda obligado a adoptar las máximas precauciones y medidas de 
seguridad en el manejo de materiales, montaje y puesta en marcha cuando proceda, al objeto de 
proteger a los trabajadores, público, vehículos, animales y propiedades ajenas. 

Cuando haya discrepancia entre normativas se aplicará aquella que sea más exigente, en caso de 
contradicciones entre CONTRATISTA y BAESA a la hora de interpretar tales contradicciones, 
prevalecerá el criterio de BAESA. 
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7.12 Anexo N.º 11. Puesta en Marcha. 

La puesta en marcha y el arranque de todos los sistemas de la planta están incluidos en el alcance 
de los trabajos del CONTRATISTA hasta la Habilitación Comercial por parte de la Autoridad de 
Aplicación. La puesta en marcha no tendrá lugar hasta la finalización y la puesta en marcha de las 
infraestructuras de evacuación de la planta y su conexión con el sistema eléctrico existente de las 
barras de 13,2 kVA de las Celdas de MT de BAESA. 

El CONTRATISTA entregará a BAESA un documento en el que conste el suministro de 
componentes, materiales y manuales de uso y mantenimiento de la instalación. Este documento será 
firmado por duplicado por ambas partes, conservando cada una un ejemplar. 

El OFERENTE deberá entregar el Procedimiento de Puesta en Marcha en su Oferta, indicando 
claramente su propuesta de los procedimientos y pruebas para conseguir el CERTIFICADO DE 
RECEPCIÓN PROVISORIA. 

 
7.12.1 Procedimiento de Puesta en Marcha. 

 
La Puesta en Marcha y conexión a red se irá realizando puntualmente siguiendo los Hitos De Puesta 

En Servicio, indicados en el Cronograma General del OFERENTE que deberá entregar en su oferta y 
aprobado por BAESA. 

El CONTRATISTA deberá considerar como parte de la puesta en marcha la verificación en frio de 
todos los sistemas disponibles. El contratista deberá considerar los medios necesarios de suministro 
de energía para comprobar el correcto funcionamiento de los servicios auxiliares y los equipos que son 
alimentados por éste en cada uno de los centros de transformación o Power Station. 

El CONTRATISTA deberá llevar a cabo los ensayos indicados dentro del punto 7.10.3 donde se 
detallan las Pruebas de Aceptación de la Planta. 

Con anterioridad a la puesta en marcha el CONTRATISTA habrá realizado todas las 
comprobaciones, pruebas y ensayos en los equipos instalados y los trabajos ejecutados. 

El CONTRATISTA será responsable de poner los medios humanos y materiales necesarios para 
realizarlas y coordinarlas en lo referente a su alcance. 

Si las pruebas y disponibilidad fallaran por razones imputables a errores de montaje o defectos en 
los equipos suministrados o cualquier otro derivado del alcance del CONTRATISTA la prueba se 
considerará como no superada y no se considerará la planta como aceptada hasta que se subsanen 
esos problemas para lo cual se requerirá que la prueba se vuelva a realizar y se supere 
adecuadamente. 

El CONTRATISTA realizará y enviará con al menos tres meses de antelación a la puesta en marcha 
os protocolos y procedimientos de puesta en marcha de las partes de la que es responsable. 

Es responsabilidad del CONTRATISTA la coordinación de todo el personal involucrado en la puesta 
en marcha del parque fotovoltaico incluido el personal del fabricante de los inversores fotovoltaicos y 
particularmente el interfaz entre la puesta en marcha del SCADA y el funcionamiento del controlador 
de planta. En el caso de que, por causas atribuibles al CONTRATISTA, tales como errores de 
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ejecución, defectos en el montaje, comprobaciones u otro tipo de causa se diese un retraso en la puesta 
en marcha de los equipos principales, será responsabilidad del CONTRATISTA poner los medios 
necesarios para subsanar las incidencias de la manera más diligente posible, así como asumir los 
posibles extra costes derivados de dichos retrasos. 

El CONTRATISTA entregará un Plan de Puesta en Marcha indicando el número de kW operativos 
(generando) desde el inicio de la puesta en marcha. Se indicará el número de kW medio por mes desde 
el inicio de la puesta en marcha hasta la RECEPCIÓN PROVISORIA. 

El CONTRATISTA generará toda la documentación necesaria (memorias, planos, manuales, 
ensayos, certificados, etc.) para realizar la transferencia al equipo de Operación y Mantenimiento, que 
se encargará de la operación de la planta desde el momento de la puesta en marcha. 

Los siguientes Anexos se encuentran en PDF adjuntados en la carpeta enviada. 

 
7.13 Anexo Nº12. Layout. 

 
7.14 Anexo Nº13. Planos Unifilares PSFV. 

 
7.15 Anexo Nº14. Plano Acometida MT. 

 
7.16 Anexo Nº15. Esquema Unifilar de Celdas para Turbo Grupo 14. 

 
7.17 Anexo Nº16 Estudio Geotécnico 

 
7.18 Anexo Nº17 Plano Altimétrico 

 
7.19 Anexo Nº18 Repuestos Mínimos 

 
 
 


